[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-5916-09-17-31

D'ADJUGER a ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DAWCO INC., un contrat pour l'acquisition et l'installation des
équipements d'électricité et de télécommunications, au montant de 20 000 163,10 $, plus les taxes de 2 995 024,42 $, pour un
montant maximum de 22 995 187,52 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document
d'appel d'offres public STM-5916-09-17-31, et a la soumission produite par I'Adjudicataire.

D'AUTORISER le directeur du bureau de projets Garage Cote-Vertu a approuver I'exercice de l'option 1 «Piéces de rechange»
au montant de 954 374,49 $ plus les taxes de 142 917,58 $ pour un montant total de 1 097 292,07 $. L'option 1 pourra étre
exercée dans le cas ou les équipements, installés dans le cadre du présent contrat, nécessitent un parc de rechange
additionnel.

D'AUTORISER le directeur du bureau de projets Garage Cbte-Vertu a approuver l'exercice de l'option 2 «Formation» au
montant de 6 485,32 $ plus les taxes de 971,18 $ pour un montant total de 7 456,50 $. L'option 2 pourra étre exercée si
I'assistance d'un expert de I'adjudicataire est nécessaire pour la préparation du matériel pédagogique par la STM, le tout tel que
prévu au contrat.

@ Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 24.133.355,32 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie, infrastructures et projets majeurs DE responsable :

Date : 2018-04-30

Frangois Chamberland
Directeur exécutif

Ingénierie, Infrastructures et Projets

Maj

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Adapter I'organisation a
I’évolution de la gouvernance

Attirer, développer et

[O] Améliorer l'expérience client
mobiliser les talents

|:| Maitriser les finances
L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le projet du garage Céte-Vertu consiste en la construction d'un garage souterrain afin d'ajouter des positions de stationnement
pour des trains de métro a proximité de la ligne 2 - Orange, prés de la station de métro Cote-Vertu. Il est nécessaire d'ajouter
des espaces de stationnement a cette extrémité de la ligne orange afin d'équilibrer le nombre de places de chaque cbté de la
ligne.

Ce projet vise a :
- Permettre I'augmentation de la capacité de transport en améliorant la fréquence de service et en ajoutant des trains
supplémentaires sur la ligne 2 - Orange durant les heures de pointe.

@ Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat

Directeur
général:

Date : 2018-05-08

Luc Tremblay

Directeur général

Président (si requis):

ue de Philippe Schnobb -~

Philippe Schnobb -- 3
Société de transport
de Montréal "

, en=Phil
transport de Montréal
Date : 2018.05.10 14:25:16 -04'00"

Vice-président (si requis) :
Date: 2018-05-15

Craig Sauvé
Vice-président du CA

origina /gné numériquement.
Vérifiez avec ConsignO Deskton ou Adobe Acrobat Reader.
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[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d'offres STM-5916-09-17-31 (Adjudication)
Projet Garage Cote-Vertu - IEO1 - Acquisition et installation des équipements d'électricité et de télécommunications

Processus d’adjudication de contrat [ | s©o

Informations sur les soumissions Annexes jointes
@ Nouveau contrat |:| De gré a gré |:| Levée d'options @ Analyse juridique
|:| Renouvellement D Sur invitation |:|Autre @ Analyse technique
|:| Prolongation D Public

|:| Analyse de qualité

Nombre de soumissions |:| Autres annexes
déposées : 3 (Documents publics seulement)

Nombre d’entreprises ayant
obtenu les documents d'appel
d'offres:

Cheminement décisionnel comits cppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)
Comité : GPP - Porte 2 Date: (JJ/mm/an) 09 09 2015
Comité : CSA Date: (jj/mm/an) 05 07 2016

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres

Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systéme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 6 décembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 3 avril 2018 a
15h00.

Le marché

Des entrepreneurs ont été sollicités afin de déterminer ceux pouvant soumissionner sur ces travaux de grande envergure.
Quatorze (14) entrepreneurs oeuvrant dans le domaine ont été contactés et de ce nombre, six (6) d'entre eux ont indiqué
étre intéressés a soumissionner.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Quatorze (14) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre
conforme. Le plus bas soumissionnaire conforme est "Entreprises de construction Dawco inc". Les prix sont fermes pour
toute la durée du contrat.

@ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable [ ] S/O (information validée par I'équipe du Développement durable)
Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant a la présente recommandation

Batir et opérer des batiments et infrastructures durables et résilients

Conformément au plan de développement durable 2025, les projets de construction doivent viser une certification en
développement durable. Le projet de Garage Céte-Vertu vise une certification Envision de I'lSI (Institute for Sustainable
Infrastructure). On retrouve notramment dans ce contrat les clauses relatives a la réduction des consommations d'énergie
du projet par I'utilisation de I'éclairage DEL.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Chantal Bonhomme Titre : Administrateur de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre: Directrice

Date : 2018-04-25

Line Boucher

Dir Chaine d'approvisionnement
Origi ent.
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[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ |RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres STM-5916-09-17-31 (Adjudication)
Projet Garage Cote-Vertu - IEO1 - Acquisition et installation des équipements d'électricité et de télécommunications

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 547150
Ordre interne 156020

Réseau activité

Réglement d’emprunt R-156-1

Montant toutes taxes incluses pour 24.133.355.32 24.133.355,32
I'ensemble du contrat : : ’ - - )

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 15 05 2018 a 31 01 2021
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2018 2019 2020 et suivantes?® Total

(A) Base? 970.000,00% 13.498.700,43% 6.521.389,00% 20.990.089,43%
(B) TPS 48.500,00% 674.935,02% 326.069,45% 1.049.504,47$
(C)TvVQ 96.757,50% 1.346.495,37% 650.508,55% 2.093.761,42%
() et toutes taxes ncluses 1.115.257,508 15.520.130,82% 7.497.967,00$ 24.133.355,32$
(E) Ristourne TPS et TVQ 96.878,75% 1.348.182,71% 651.323,73% 2.096.385,19%
(F) Montant net (D — E) 1.018.378,75$ 14.171.948,11$ 6.846.643,27$ 22.036.970,13$

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Subvention :
Suite a une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 11 octobre 2017 dans
le cadre du programme régulier. Cette demande est en cours d'évaluation par le MTMDET.

Financement :

La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-156-1 (Garage Cote-Vertu) qui a été diment
autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Date: 2018-05-02

Certification de fonds requise ? Tresorier : Yannick Gareau

Directeur et Trésorier adjoint

. i gy Original électronique signé numériquement.
D Isponi bilité des fonds ? Vérifiez avec ConsignO Desktop ou Adobe Acrobat Reader.
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[0] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ,
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres STM-5916-09-17-31 (Adjudication)
Projet Garage Cote-Vertu - IEO1 - Acquisition et installation des équipements d'électricité et de télécommunications

Suite de la rubrique [0] Recommandation [ ] Exposé du besoin / PSO-2025
Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

D'AUTORISER le directeur du bureau de projets Garage Cobte-Vertu a approuver l'exercice de I'option 4 «Tubes retrofit T8 au
DEL» au montant de 29 066,52 $ plus les taxes de 4 352,71 $ pour un montant total de 33 419,24 $. L'option 4 pourra étre
exerceée si I'analyse des tubes DEL par l'exploitation est concluante.

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

Suite de la rubrique ["] Recommandation [O] Exposé du besoin / PSO 2025
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

- Soutenir la croissance de I'achalandage prévue pour les prochaines années ;
- Assurer la croissance de l'offre de service en vue d'un prolongement éventuel de la ligne bleue.

Pour la présente demande d'autorisation, la STM cherche un entrepreneur pour l'acquistion et l'installation des équipements
d'électricité et de télécommunications.
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