
  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Développement durable         Subvention 
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	Objet: Appel d’offres STM-5916-09-17-31  (Adjudication)
Projet Garage Côte-Vertu - IE01 -  Acquisition et installation des équipements d'électricité et de télécommunications.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Estimation
L'estimation de contrôle pour ce contrat réalisée par la firme Macogep est de 27 950 585,68 $, toutes taxes incluses.  Le prix du plus bas soumissionnaire conforme est de 24 133 355,32 $, toutes taxes incluses, il est donc inférieur de 3 817 230,36 $, ce qui représente un écart favorable de 13,7 % avec l'estimation de contrôle.  L'écart se retrouve principalement au niveau des frais généraux (section 0 du Bordereau des prix). Macogep a inclus une équipe de gestion composée de plusieurs personnes (gérant de projet, surintendant de chantier, planificateur, commis, adjoint) ainsi que des frais de services temporaires et bureaux de chantier.  Ces frais sont propres à chacun et peuvent varier énormément.  De façon générale, il est normal de considérer environ 15 % en frais de gestion pour un projet de cette envergure. Le plus bas soumissionnaire est très compétitif avec seulement 4 % en gestion. Il faut tenir compte que ce projet est très intéressant pour lui, car il est un spécialiste pour ce type de travaux.  
Options
Le contrat prévoit  les trois (3) options suivantes :
- Option 1 - Pièces de rechange
- Option 2 - Formation : Cette option représente des heures supplémentaire pour des experts contenu technique.
- Option 4 - Tubes rétrofit T8 au DEL : Cette option représente le remplacement des tubes fluorescents indiqués au contrat dans les tunnels par des tubes rétrofit T8 au DEL. Une analyse est en cours pour déterminer si ces derniers répondent aux besoins de la STM.
Le tout selon les termes et conditions prévus aux documents d'appel d'offres. 
Règle d'adjudication
Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
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