[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL $$tm
[ L] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-6324-09-18-34

D'ADJUGER a l'entreprise « MGB Associés Inc.», un contrat pour la réfection de la membrane a la station Jean-Talon, au
montant de 9 232 164,00 $, plus les taxes de 1 382 516,56 $, pour un montant maximum de 10 614 680,56 $ toutes taxes
incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6324-09-18-34, et a la
soumission produite par I'Adjudicataire.

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 10.614.680,56 $ Toutes taxes incluses
DE responsable : Ingénierie, infrastructures et projets majeurs DE responsable :
Francois i‘ﬁ’:ﬁfﬁéﬁ:ﬁﬁ"‘é&“ﬁéﬁi o ameport de
Chamberland -- grzn;rce:atlz/\‘ g:CemﬁOrimpl VAAT‘L‘
., ou=Société de transport de Montréal,
Societe de transport oz =i o i o
de Montréal e e
Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

@ Améliorer I'expérience client Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible

Améliorer I'expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité

Améliorer I'expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le projet « Jean-Talon - Réfection de la membrane » permettra de remplacer la membrane d'étanchéité qui a dépassé sa durée
de vie utile et ainsi éviter des infiltrations d'eau a l'intérieur de la station. La détérioration de la membrane peut avoir des impacts
sur le béton de la structure du toit, la salubrité de la station Jean-Talon, sur le confort de la clientéle ainsi que sur la qualité du
service.

Afin de minimiser les interventions, par ce projet, la STM en profitera également pour réaliser des travaux reliés a la

consolidation du mur tympan, a I'ajout d'un local électrique souterrain, a l'injection de fissure, au remplacement de conduites
extérieures et a modifier I'entrée d'eau.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (si requis) : Vice-président (si requis) :
Directeur Date :2019-02-14
général: Luc Tremblay

Directeur général
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[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d’offres STM-6324-09-18-34 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Jean-Talon - Réfection de la membrane

Processus d’adjudication de contrat [ | s©o
Informations sur les soumissions

@ Nouveau contrat |:| De gré a gré
D Sur invitation

[0] Public

Nombre de soumissions
déposées : 2

|:| Levée d'options

|:| Autre

|:| Renouvellement
|:| Prolongation
Nombre d’entreprises ayant

obtenu les documents d'appel
d'offres: 8

Annexes jointes
@ Analyse juridique
E Analyse technique
|:| Analyse de qualité

|:| Autres annexes

Cheminement décisionnel comits cppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o

Comité :

Date: (jj/mm/an)

Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres

Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systéme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 5 novembre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 décembre

2018.

Le marché

Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des entrepreneurs

généraux.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Huit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre conforme.
Le plus bas soumissionnaire, soit « MGB Associés Inc. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du

contrat.

Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)

Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

@ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (iformation vaiidée par I'équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matiéres résiduelles

Le présent appel d'offres comprend une section de devis traitant de la démolition sélective et de réutilisation de matériaux.
Le présent projet a été congu pour permettre la réutilisation et la conservation des éléments du batiment (ossature et

enveloppe) de 95 %.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par:

APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Joel Trépanier Titre : Administrateur de contrats
Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT
Nom: Line Boucher Titre: Directrice

Date : 2019-02-05

Line Boucher

Directrice - Chaine d'approvisionnement
o
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[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ |RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d’offres STM-6324-09-18-34 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Jean-Talon - Réfection de la membrane

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551140
Ordre interne 212320
Réseau activité
Reglement d’emprunt R-154
Montant toutes taxes incluses pour 10.614.680,56 10.614.680,56

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 03 2019 15 11 2019
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2019 2020 2021 et suivantes?® Total
(A) Base? 9.232.164,00% 9.232.164,00%
(B) TPS 461.608,20% 0,00% 0,00% 461.608,20%
(C)TvVQ 920.908,36% 0,00% 0,00% 920.908,36%
() et toutes taxes ncluses 10.614.680,56% 0,008 0,008 10.614.680,56$
(E) Ristourne TPS et TVQ 922.062,38% 0,00% 0,00% 922.062,38%
(F) Montant net (D — E) 9.692.618,18$ 0,00$ 0,00$ 9.692.618,18%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention:

Financement:

Subvention, financement et certification (s

qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Suite a une évaluation du dossier par la direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 24 mai
2016 (amendée le 16 juillet 2018) dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.

La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-154 (Programme Réno-Infrastructures phase 2)

Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds, s'il y a lieu

Trésorier :

Linda Lebrun --
Société de
transport de
Montréal

Signature numérique de
Linda Lebrun -- Société
de transport de Montréal
Date : 2019.02.07
08:58:26 -05'00'
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[0] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ,
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres STM-6324-09-18-34 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Jean-Talon - Réfection de la membrane

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Régle d'adjudication
Comme le prévoit la regle d'adjudication de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme.

Estimation

L'estimation de contrdle, réalisée par la firme Macogep pour ce contrat, est de 7 242 317,47 $ toutes taxes incluses. Le prix
soumis est de 10 614 680,56 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de 3 372 363,09 $, soit 47 % avec
I'estimation de contréle. L'écart entre I'offre de « MGB Associés Inc. » et I'estimation de contrble se justifie principalement par le
fait que cette derniére comporte certaines erreurs et omissions. De plus, I'estimation de contrdle ne considére pas I'entiéreté des
contraintes de mise en oeuvre. Cela fait en sorte que nous y observons des rendements journaliers optimistes et élevés par
rapport aux contraintes existantes.

L'explication des écarts évoquée par Macogep concerne particulierement ces faits dont les écarts les plus significatifs se situent
au niveau des items frais généraux, installations temporaires, fermeture de la rue Jean-Talon, fermeture de la rue St-Vallier et
consolidation du mur Tympan. L'analyse vient expliquer une valeur de 557 123,25 $ toutes taxes incluses, ce qui fait passer
I'écart a 36 %.

En plus, I'équipe d'estimation du BPIM a réalisé un complément d'information suite a I'analyse des écarts présentée par
Macogep. Leur conclusion est que I'ensemble des sous-évaluations et des omissions pourraient totaliser un écart additionnel de
1933 772,92 $ toutes taxes incluses. Considérant ce complément d'information, I'écart avec I'offre de « MGB Associés Inc. » et
I'estimation de contrdle serait de 881 467,80 $ toutes taxes incluses, soit 9 %.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
@ Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Aprés une revue du rapport d'analyse des écarts de Macogep, des sous-évaluations de certaines portées des travaux persistent.

L'équipe d'estimation du BPIM est d'avis que I'estimation de contréle de I'appel d'offres pose une sous-évaluation du projet et
conséquemment, malgré I'écart constaté, le prix proposeé par « MGB Associés Inc. » est un prix qui semble juste.

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif —2019 - V8.5



	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « MGB Associés Inc.», un contrat pour la réfection de la membrane à la station Jean-Talon, au montant de 9 232 164,00 $, plus les taxes de 1 382 516,56 $, pour un montant maximum de 10 614 680,56 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6324-09-18-34, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
 
D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 10614680.56
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le projet « Jean-Talon - Réfection de la membrane » permettra de remplacer la membrane d'étanchéité qui a dépassé sa durée de vie utile et ainsi éviter des infiltrations d'eau à l'intérieur de la station. La détérioration de la membrane peut avoir des impacts sur le béton de la structure du toit, la salubrité de la station Jean-Talon, sur le confort de la clientèle ainsi que sur la qualité du service.
 
Afin de minimiser les interventions, par ce projet, la STM en profitera également pour réaliser des travaux reliés à la consolidation du mur tympan, à l'ajout d'un local électrique souterrain, à l'injection de fissure, au remplacement de conduites extérieures et à modifier l'entrée d'eau.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 8
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le présent appel d'offres comprend une section de devis traitant de la démolition sélective et de réutilisation de matériaux. Le présent projet a été conçu pour permettre la réutilisation et la conservation des éléments du bâtiment (ossature et enveloppe) de 95 %.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Objet: Appel d’offres STM-6324-09-18-34  (Adjudication)
Titre de l’appel d’offres : Jean-Talon - Réfection de la membrane
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 212320
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-154
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 10614680.56
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 10614680.56
	periode couverte premier jour: [18]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 9232164
	Btotal: 461608.2
	Ctotal: 920908.36
	Dtotal: 10614680.559999999
	Etotal: 922062.38
	Ftotal: 9692618.179999998
	Subvention: Subvention:
Suite à une évaluation du dossier par la direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 24 mai 2016 (amendée le 16 juillet 2018) dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ. 
 
Financement:
La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-154 (Programme Réno-Infrastructures phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Après une revue du rapport d'analyse des écarts de Macogep, des sous-évaluations de certaines portées des travaux persistent. L'équipe d'estimation du BPIM est d'avis que l'estimation de contrôle de l'appel d'offres pose une sous-évaluation du projet et conséquemment, malgré l'écart constaté, le prix proposé par « MGB Associés Inc. » est un prix qui semble juste.
	Recommandation numéro: STM-6324-09-18-34
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offres
Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 5 novembre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 décembre 2018.
 
Le marché
Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux.
 
Analyse des soumissions et processus d'adjudication
Huit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit « MGB Associés Inc. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
 
Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Règle d'adjudication
Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
 
Estimation
L'estimation de contrôle, réalisée par la firme Macogep pour ce contrat, est de 7 242 317,47 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis est de 10 614 680,56 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de  3 372 363,09 $, soit 47 % avec l'estimation de contrôle. L'écart entre l'offre de « MGB Associés Inc. » et l'estimation de contrôle se justifie principalement par le fait que cette dernière comporte certaines erreurs et omissions. De plus, l'estimation de contrôle ne considère pas l'entièreté des contraintes de mise en oeuvre. Cela fait en sorte que nous y observons des rendements journaliers optimistes et élevés par rapport aux contraintes existantes. 
 
L'explication des écarts évoquée par Macogep concerne particulièrement ces faits dont les écarts les plus significatifs se situent au niveau des items frais généraux, installations temporaires, fermeture de la rue Jean-Talon, fermeture de la rue St-Vallier et consolidation du mur Tympan. L'analyse vient expliquer une valeur de 557 123,25 $ toutes taxes incluses, ce qui fait passer l'écart à 36 %.
 
En plus, l'équipe d'estimation du BPIM  a réalisé un complément d'information suite à l'analyse des écarts présentée par Macogep. Leur conclusion est que l'ensemble des sous-évaluations et des omissions pourraient totaliser un écart additionnel de 1 933 772,92 $ toutes taxes incluses. Considérant ce complément d'information, l'écart avec l'offre de « MGB Associés Inc. » et l'estimation de contrôle serait de 881 467,80 $ toutes taxes incluses, soit 9 %. 
 
 
 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 9232164
	B2018: 461608.2
	C2018: 920908.36
	D2018: 10614680.559999999
	E2018: 922062.38
	F2018: 9692618.179999998
		2019-02-14T07:23:31-0500
	Luc Tremblay -- Société de transport de Montréal


		2019-02-07T08:58:26-0500
	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal


		2019-02-05T15:18:00-0500
	Francois Chamberland -- Société de transport de Montréal


	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Joel Trépanier
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
		2019-02-05T14:00:01-0500
	Line Boucher -- Société de transport de Montréal




