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>
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|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-6424-11-18-69

D'ADJUGER, a « Céleb Construction Itée », un contrat de construction des infrastructures dans le but de rendre universellement
accessibles les stations de métro Villa-Maria et Préfontaine, au montant de 31 485 000,00 $, plus les taxes de 4 714 878,75 $,
pour un montant maximum de 36 199 878,75 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du
document d'appel d'offres public STM-6424-11-18-69, et a la soumission produite par I'Adjudicataire;

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 36.199.878,75 $  Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsable : S.O.

Frangols

Signé avec ConsignO Cloud (26/07/2019) St' I l
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Poursuivre le déploiement de I'accessibilité universelle

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le Programme Accessibilité, en rendant universellement accessibles les stations du métro de Montréal, vise a améliorer
I'accessibilité physique des infrastructures de la STM, faciliter les déplacements verticaux, fidéliser davantage la clientéle et

ameéliorer le service a la clientéle. La premiére phase du Programme Accessibilité a pour objectif de rendre accessibles quatorze
(14) stations d'ici la fin de I'année 2022.

Le présent projet porte sur les travaux de construction et de réaménagement requis pour permettre I'ajout de trois ascenseurs
dans chacune des stations Villa-Maria et Préfontaine.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (cochez si requis) : [] Vice-président (cochez si requis) : []
Directeur

géneral: Soangods Ghamberland

Signé avec ConsignO Cloud (26/07/2019) tm
Verifiez avec ConsignO ou Adobe Reader
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres STM-6424-11-18-69 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Construction des infrastructures Villa-Maria et Préfontaine

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ so

Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré [_] Public [ ]Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : S.O. Date: (jj/mm/an)
Comité : S.0. Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres
Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systéme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 17 avril 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 18 juin 2019.

Le marché

Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux.
Plusieurs entrepreneurs généraux pouvaient répondre a cet appel d'offres.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Douze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cing (5) d'entre elles ont déposé une offre. Les
trois (3) plus basses soumissions ont été analysées et ont été déclarées conformes, incluant celle du plus bas
soumissionnaire, soit I'entreprise « Céleb Construction Itée ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

AU - 1 - Besoin du client

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matieres résiduelles

Le projet intégre le principe des 3RVE en visant notamment un taux de détournement des résidus de construction,
rénovation et démolition d'au moins 75 %. Par ailleurs, afin de limiter I'effet d'ilot de chaleur, les aménagements extérieurs
maximisent le verdissement avec des espéces nécessitant peu d'entretien.

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par: Approvisionnement projets et construction | Certification juridique

. . En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Khadija Raji comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la
société

Service: Chaine D'approvisionnement ) s
Si C O Cloud (26/07/2019)
MWanie-fosée Oomivean S S corsEno Sou G0ty stm

Signé avec ConsignO Cloud (26/07/2019) Stl I '
Verifiez avec ConsignO ou Adobe Reader
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ |RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres STM-6424-11-18-69 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Construction des infrastructures Villa-Maria et Préfontaine

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551140
Ordre interne 210100

Réseau activité

Réglement d’emprunt R-168

Montant toutes taxes incluses pour 36.199.878.75 36.199.878,75
I'ensemble du contrat : : ’ - - )

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 07 08 2019 a 25 02 2022
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2019 2020 2021 et suivantes?® Total

(A) Base? 4.772.021,41$ 14.316.064,22% 12.396.914,36$ 31.485.000,00$
(B) TPS 238.601,07$ 715.803,21$ 619.845,72$ 1.574.250,008
(C)Tva 476.009,14$ 1.428.027,41% 1.236.592,21$ 3.140.628,76$
() et toutes taxes ncluses 5.486.631,62% 16.459.894,84$ 14.253.352,29% 36.199.878,76$
(E) Ristourne TPS et TVQ 476.605,64$ 1.429.816,92% 1.238.141,83% 3.144.564,39$
(F) Montant net (D — E) 5.010.025,98% 15.030.077,92% 13.015.210,46$ 33.055.314,37$

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Financement : la présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-168 (Programme Accessibilité des
stations de métro - Phase 1) qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

Subvention : suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au
MTQ, le 16 octobre 2018, dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Trésorier : M AM

Je certifie la disponibilité des fonds Signé avec ConsignO Cloud (26/07/2019) stm

Verifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

SECRETARIAT CORPORATIF / DIRECTION GENERALE - Formulaire CA-DG — 2019 - V8.7



DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres STM-6424-11-18-69 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Construction des infrastructures Villa-Maria et Préfontaine

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Estimation

L'estimation de contrdle pour ce contrat, réalisée par la firme Macogep, est de 31 973 214,74 $, toutes taxes incluses. Le
montant de la plus basse soumission conforme est de 36 199 878,75 $, toutes taxes incluses, ce qui représente un écart
défavorable de 4 226 664,01 $ (soit 13 %) par rapport a I'estimation de contrdle.

Cet écart s'explique principalement par des omissions au niveau des quantités dans I'estimation de contréle, notamment pour les
travaux de structure ainsi que des méthodes de construction différentes considérées par Macogep pour les travaux d'excavation.

Régle d'adjudication
Comme le prévoit la regle d'adjudication de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion Développement durable / Accessibilité universelle

Développement durable / Accessibilité universelle

A la station Villa-Maria des arbres ont été ajoutés tandis qu'a la Station Préfontaine, les arbres qui ont d{i étre retirés ont été
remplacés par de nouveaux et des arbustes ont été ajoutés.

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif —2019 - V8.7
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