☑ **DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL**
☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Appel d'offres 6000003754
Titre de l'appel d'offres : Acquisition de carrosseries aménagées

Suite de la rubrique

☐ Recommandation ☐ Exposé du besoin / PSO-2025 ☐ Subvention
☑ Démarche et conclusion ☐ Développement durable / Accessibilité universelle

L'estimation (suite)

Bloc # 4
L'estimation de contrôle pour ce bloc est de 103 477,50 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 122 498,50 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 19 021,00 $ (18,38 % défavorable). Cet écart s'explique par le fait qu'il n'est pas possible, lors d'une demande de prix budgétaire, de fournir le devis et les dessins détaillés qui serviront pour l'appel d'offres. L'information divulguée aux fournisseurs potentiels est incomplète et mène souvent à une sous-évaluation des coûts.

Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.

Bloc # 5
L'estimation de contrôle pour ce bloc est de 172 462,50 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 169 172,58 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 3 289,92 $ (1,91 % favorable).

Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.

Suite de la rubrique

☐ Recommandation ☐ Exposé du besoin / PSO 2025 ☐ Subvention
☑ Démarche et conclusion ☐ Développement durable / Accessibilité universelle

Bloc # 6
L'estimation de contrôle pour ce bloc est de 91 980,00 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 67 630,60 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 24 349,40 $ (26,47 % favorable). Cet écart s'explique par une surestimation du montant estimé qui est attribuable à 2 facteurs:

- le montant fourni à l'estimation comprenait un aménagement qui ne devait pas y être;
- le coût de la carrosserie en général incluant les équipements divers a été surestimé.

L'estimation de contrôle aurait dû s'inscrire à 74 733,75 $ toutes taxes incluses. Ce qui aurait pour effet d'avoir un écart inférieur de 7 103,15 (9,50 % favorable).

Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.