DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE 3stm
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 6000020533

D'ADJUGER a l'entreprise « Les Entreprises Cogenex Inc. », un contrat pour le lot 2.68 Travaux de reconstruction de la rue
St-Dominique dans le cadre de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse, au montant de 3 555 379,00 $, plus
les taxes de 532 418,01 $, pour un montant maximal de 4 087 797,01 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes
et conditions du document d'appel d'offres public 6000020533 et a la soumission produite par I'Adjudicataire, ci-aprés le
« Contrat », cette adjudication étant conditionnelle a l'obtention par la STM d'une copie de la résolution du conseil
d'agglomération de la Ville de Montréal autorisant I'octroi et confirmant I'engagement financier de cette derniéere.

DE CEDER le Contrat ainsi adjugé a « Les Entreprises Cogenex Inc. », ainsi que I'ensemble des droits et obligations de la STM
dans le Contrat, a Pomerleau Inc., en sa qualité de gérant-constructeur du nouveau centre de transport Bellechasse, le tout
conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres 6000020533.

D'AUTORISER une réserve pour contingences qui sera appliquée sur le contrat du gérant-constructeur 6000002988, tel que
spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 4.087.797,01 $ Toutes taxes incluses

DGA-Projets, infrastructures et activités commerciales

Signé avec ConsignO Cloud (21/04/2023)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Patrick Sergerie Nom :

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a Maitriser les finances Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Maitriser les finances - Améliorer I'efficience des processus et la productivité

Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

La STM construit le centre de transport Bellechasse, un batiment qui vise une certification LEED v4 Or BD+C destiné a
I'nébergement et I'entretien d'autobus qui doit entrer en service en 2024 pour répondre a la stratégie d'acquisition de 300
nouveaux autobus. Le présent contrat est pour la réalisation des travaux de reconstruction de la rue St-Dominique dans le cadre
de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse.

Le projet du futur centre de transport Bellechasse permettra, entre autres, de mobiliser les employés, car il offrira des espaces
de travail ergonomiques, sécuritaires, efficaces et en nombres suffisants.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Présidence (cochez si requis) [] Vice-présidence (cochez si requis) [_]
Direction

générale arie- (Haude Léonard

Signé avec ConsignO Cloud (21/04/2023)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet Appel d'offres 60000020533 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Lot 2.68 Travaux de reconstruction de la rue St-Dominique - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ | s©

Nouveau contrat [_] Prolongation [_] Sur invitation [_] Levée d'options
[ ] Renouvellement [ ] Degréagré Public [ ] Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 15 Nombre de soumissions déposées : 2

Cheminement décisionnel comit GPpP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : Comité suivi des actifs Date: (jj/mm/an) 03 11 2022
Comité : CA Date: (jj/mm/an) 10 11 2022

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérét pour ce dossier nécessitant I'application de la DS-APP-008 : Oui |:| Non

Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées a I'égard du prix (si applicable) ~ Oui I:l Non D

La démarche de I'appel d'offres

Un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le systéme électronique des appels d'offres
du gouvernement du Québec (SEAQ), le 13 février 2023. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 30 mars
2023.

Le marché

Le présent appel d'offres concerne principalement des travaux sur I'aqueduc principal et secondaire, sur les égouts,
trottoirs, bordure, chaussée, signalétique et éclairage de la rue St-Dominique. Malgré le fait que I'appel d'offres contient
certains travaux spécialisés, on retrouve tout de méme sur le marché plusieurs entreprises qui ont la capacité de réaliser
les travaux exigés aux documents d'appel d'offres. Une sollicitation du marché a été réalisée auprés de dix-huit (18)
entreprises qui oeuvrent dans le domaine.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Quinze (15) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) soumissionnaires ont déposé une
soumission. Les soumissions ont été déclarées recevables. Le plus bas soumissionnaire conforme est « Les Entreprises
Cogenex Inc. ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matiéres résiduelles
DD - 2 - Batir et opérer des batiments et infrastructures durables et résilients
La STM s'est engagée a viser une certification LEED v4 Or pour le centre de transport Bellechasse. Le présent contrat concerne des

travaux de reconstruction de la rue St-Dominique. L'Adjudicataire se devra d'orienter ses choix de matériaux et de fournisseurs afin de
favoriser des paramétres liés a I'environnement tel que mentionné dans les Exigences LEED v4.

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Certification juridique

I En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Joél Trépanier comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Prépare par: approvisionnement projets et construction

pour la Société
ica - Chaine d'approvisionnement
Service: i Frangois-Olivier Godin
Nom: Josée Gauvin
g . rancois - Olivier Godin

?&We W gné avec ConsignO Cloud (20/04/2023)

Signe’ avec ConsignO Cloud (21/04/2023) Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXECUTIF

Objet . Appel d'offres 60000020533 (Adjudication)

Titre de I'appel d’offres : Lot 2.68 Travaux de reconstruction de la rue St-Dominique - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse

SEULEMENT pour les projets associés au Pl

- - - % 1
Informations financiéres? [ ] s/0 NO de demande d'achat -

11015030

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2

Imputation 32

Centre

Compte 551140

Ordre interne / OTP GPM.060002.30.12.71 M56537

Réseau activité

Reéglement d’emprunt R-170

Montant toutes taxes incluses
pour I'ensemble du contrat

2863428 1224369

1- Les montants sont arrondis au dollar prés.

Comolael S 40" TS O 1 RS RAES Horon e 4067797 $
annexe pour chaque imputation comptable.
Ventilation des colits® [ |so
Période estimée du contrat: de 01 07 2023 a 31 05 2024
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2023 2024 2025 et suivantes® Total
(A) Base* 2370253 $ 1185126 $ 0% 3555379 $
(B) TPS 118513 $ 59256 $ 0% 177769 $
(C)TVQ 236433 $ 118216 $ 0% 354649 $
g/'iLMB°th’;t foutes taxes incluses 2725198 $ 1362599 $ 0% 4087797 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 236729 $ 118365 $ 0% 355093 $
(F) Montant net (D — E) 2488469 $ 1244235 $ 0% 3732704 $

3. Les montants sont arrondis au dollar prées.
4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [ | s/o

Imputation 1

Subvention :
Suite a une évaluation du dossier par le MTMD une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du
programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 11
janvier 2022.

Financement :
La présente demande d'autorisation sera financée par le réglement d'emprunt R-170 (Nouveau Centre de Transport
Bellechasse) qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Sﬂa&e‘ Desctiénes
Trésorerie : igné avec ConsignO Cloud (21/04/2023)

Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Je certifie la disponibilité des fonds
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres 60000020533 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Lot 2.68 Travaux de reconstruction de la rue St-Dominique - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse

Suite de la rubrique [] Recommandation Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Exposé du besoin / PS0-2025 (suite)

De plus, il permettra d'améliorer la performance des activités d'entretien, d'optimiser les espaces de travail et d'entreposage et
d'assurer une meilleure répartition de la flotte d'autobus pour ainsi améliorer la maitrise des finances.

Finalement, le centre de transport permettra I'acceptabilité sociale avec la diminution du bruit causé par la circulation intérieure
et l'intégration d'espace public sur le toit.

Démarche et conclusion (suite)

Option(s) de renouvellement
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Régle d'adjudication
Comme le prévoient les termes et conditions de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, soit « Les Entreprises Cogenex Inc. », au montant maximal de 4 087 797,01 $ toutes taxes incluses.

Estimation

Deux estimations de contréle, réalisées par deux entités distinctes, ont été réalisées pour cet appel d'offres

L'estimation de contrdle #1 pour ce contrat est de 4 446 571,89 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 4 087 797,01 $ toutes
taxes incluses est donc inférieur de 358 774,88 $ (8 % favorable).

L'estimation de contrdle #2 pour ce contrat est de 3 810 908,46 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 4 087 797,01 $ toutes
taxes incluses est donc supérieur de 276 888,55 $ (7 % défavorable).

L'écart entre les estimations de contréle et la plus basse soumission conforme représente des pourcentages acceptables pour
ce type de marché et ne requiert pas d'explications supplémentaires.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 Subvention
Démarche et conclusion Développement durable / Accessibilité universelle

Gérant de construction

Etant donné la complexité et I'échéancier serré du projet, un appel d'offres pour des services d'un gérant de construction a été
adjugé le 21 février 2020 (autorisation DG-20-37). Les services d'un gérant de construction sont requis pour notamment élaborer
et exécuter la stratégie de mise en oeuvre, gérer les différents lots de construction qui lui seront cédés (dont le présent Contrat)
et livrer le projet selon la portée I'échéancier et le budget.

Travaux STM / Ville de Montréal

La STM réalise des travaux pour la Ville de Montréal, spécifiquement le remplacement de la conduite d'aqueduc principal. Le
partage des colts ainsi que les réles et responsabilités sont précisés a I'entente-mandat entérinée dans la recommandation au
DG 6000024710. La condition suspensive d'adjudication reliée a I'obtention par la STM d'une résolution du conseil
d'agglomération de la Ville de Montréal précitée s'explique par cette portion des travaux exécutés pour la Ville.

Développement durable / Accessibilité universelle (suite)

En visant une certification LEEDv4 Or, le projet:

- Intégrera de nombreuses mesures environnementales (diminution de la consommation d'énergie et d'eau, toit vert, etc.);

- Permettra une diminution des émissions de GES liées au chauffage par rapport a la moyenne de nos centres de transport;
- Offrira un milieu de travail de qualité et mobilisant pour les employés (qualité de I'air, abri-vélos, etc.).

Subvention, financement et certification (suite)

Imputation 2

La présente recommandation sera en partie financée par le biais de I'entente de remboursement avec la Ville de Montréal
préalablement autorisée au DG (DG-6000024710).

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2023 -V8.15



	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Les Entreprises Cogenex Inc. », un contrat pour le lot 2.68 Travaux de reconstruction de la rue St-Dominique dans le cadre de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse, au montant de 3 555 379,00 $, plus les taxes de 532 418,01 $, pour un montant maximal de 4 087 797,01 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000020533 et à la soumission produite par l'Adjudicataire, ci-après le            « Contrat », cette adjudication étant conditionnelle à l'obtention par la STM d'une copie de la résolution du conseil d'agglomération de la Ville de Montréal autorisant l'octroi et confirmant l'engagement financier de cette dernière.
 
DE CÉDER le Contrat ainsi adjugé à « Les Entreprises Cogenex Inc. », ainsi que l'ensemble des droits et obligations de la STM dans le Contrat, à Pomerleau Inc., en sa qualité de gérant-constructeur du nouveau centre de transport Bellechasse, le tout conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres 6000020533.  
 
D'AUTORISER une réserve pour contingences qui sera appliquée sur le contrat du gérant-constructeur 6000002988, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 4087797.01
	Exposé du besoin: La STM construit le centre de transport Bellechasse, un bâtiment qui vise une certification LEED v4 Or BD+C destiné à l'hébergement et l'entretien d'autobus qui doit entrer en service en 2024 pour répondre à la stratégie d'acquisition de 300 nouveaux autobus. Le présent contrat est pour la réalisation des travaux de reconstruction de la rue St-Dominique dans le cadre de la construction du nouveau centre de transport Bellechasse.
 
Le projet du futur centre de transport Bellechasse permettra, entre autres, de mobiliser les employés, car il offrira des espaces de travail ergonomiques, sécuritaires, efficaces et en nombres suffisants. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 15
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Objet: Appel d’offres 60000020533 (Adjudication)
Titre de l’appel d’offres : Lot 2.68 Travaux de reconstruction de la rue St-Dominique - Construction du nouveau centre de transport Bellechasse
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.060002.30.12.71
	Ordre2: M56537
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-170
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 2863428.23
	Montant2: 1224368.78
	Montant3: 
	Montant _total: 4087797.01
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2023]
	Atotal: 3555378.99
	Btotal: 177768.95
	Ctotal: 354649.05000000005
	Dtotal: 4087796.99
	Etotal: 355093.48
	Ftotal: 3732703.5100000007
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Gérant de construction
Étant donné la complexité et l'échéancier serré du projet, un appel d'offres pour des services d'un gérant de construction a été adjugé le 21 février 2020 (autorisation DG-20-37). Les services d'un gérant de construction sont requis pour notamment élaborer et exécuter la stratégie de mise en oeuvre, gérer les différents lots de construction qui lui seront cédés (dont le présent Contrat) et livrer le projet selon la portée l'échéancier et le budget.
 
Travaux STM / Ville de Montréal
La STM réalise des travaux pour la Ville de Montréal, spécifiquement le remplacement de la conduite d'aqueduc principal. Le partage des coûts ainsi que les rôles et responsabilités sont précisés à l'entente-mandat entérinée dans la recommandation au DG  6000024710. La condition suspensive d'adjudication reliée à l'obtention par la STM d'une résolution du conseil d'agglomération de la Ville de Montréal précitée s'explique par cette portion des travaux exécutés pour la Ville.
 
Développement durable / Accessibilité universelle (suite)
En visant une certification LEEDv4 Or, le projet:
- Intègrera de nombreuses mesures environnementales (diminution de la consommation d'énergie et d'eau, toit vert, etc.);
- Permettra une diminution des émissions de GES liées au chauffage par rapport à la moyenne de nos centres de transport;
- Offrira un milieu de travail de qualité et mobilisant pour les employés (qualité de l'air, abri-vélos, etc.).
 
Subvention, financement et certification (suite)
Imputation 2
La présente recommandation sera en partie financée par le biais de l'entente de remboursement avec la Ville de Montréal préalablement autorisée au DG (DG-6000024710).
 
 
	Recommandation numéro:  6000020533
	Informations financières sans objet: Off
	GED: IS-AV-GP-AP-96078
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2024]
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [11]
	Date du comité 1- année: [2022]
	2e Comité du conseil d'administration: [CA]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [10]
	Date du comité 2 - mois: [11]
	2e Date du comité 2- année: [2022]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin / PSO-2025 (suite)
De plus, il permettra d'améliorer la performance des activités d'entretien, d'optimiser les espaces de travail et d'entreposage et d'assurer une meilleure répartition de la flotte d'autobus pour ainsi améliorer la maîtrise des finances. 
Finalement, le centre de transport permettra l'acceptabilité sociale avec la diminution du bruit causé par la circulation intérieure et l'intégration d'espace public sur le toit.
 
Démarche et conclusion (suite)
 
Option(s) de renouvellement 
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
 
Règle d'adjudication
Comme le prévoient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Les Entreprises Cogenex Inc. », au montant maximal de 4 087 797,01 $ toutes taxes incluses.
Estimation
Deux estimations de contrôle, réalisées par deux entités distinctes, ont été réalisées pour cet appel d'offres
L'estimation de contrôle #1 pour ce contrat est de 4 446 571,89 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 4 087 797,01 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 358 774,88 $ (8 % favorable). 
L'estimation de contrôle #2 pour ce contrat est de 3 810 908,46 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 4 087 797,01  $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 276 888,55 $ (7 % défavorable).
 
L'écart entre les estimations de contrôle et la plus basse soumission conforme représente des pourcentages acceptables pour ce type de marché et ne requiert pas d'explications supplémentaires.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive responsable principale - nom: Patrick Sergerie
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: La STM s'est engagée à viser une certification LEED v4 Or pour le centre de transport Bellechasse. Le présent contrat concerne des travaux de reconstruction de la rue St-Dominique. L'Adjudicataire se devra d'orienter ses choix de matériaux et de fournisseurs afin de favoriser des paramètres liés à l'environnement tel que mentionné dans les Exigences LEED v4. 
	Chantier Développement durable 2: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Joël Trépanier
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Imputation 1 
 
Subvention :
Suite à une évaluation du dossier par le MTMD une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 11 janvier 2022.
 
Financement :
La présente demande d'autorisation sera financée par le règlement d'emprunt R-170 (Nouveau Centre de Transport Bellechasse) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Yes
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offres
Un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 13 février 2023. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 30 mars 2023.
Le marché
Le présent appel d'offres concerne principalement des travaux sur l'aqueduc principal et secondaire, sur les égouts, trottoirs, bordure, chaussée, signalétique et éclairage de la rue St-Dominique. Malgré le fait que l'appel d'offres contient certains travaux spécialisés, on retrouve tout de même sur le marché plusieurs entreprises qui ont la capacité de réaliser les travaux exigés aux documents d'appel d'offres. Une sollicitation du marché a été réalisée auprès de dix-huit (18) entreprises qui oeuvrent dans le domaine.
 
 
Analyse des soumissions et processus d'adjudication
Quinze (15) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission. Les soumissions ont été déclarées recevables. Le plus bas soumissionnaire conforme est « Les Entreprises Cogenex Inc. ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 0
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 1185126.33
	B2020: 59256.32
	C2020: 118216.35
	D2020: 1362599.0000000002
	E2020: 118364.5
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