[Z] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ystm
[[] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-5877-08-17-42

D'ADJUGER a I'entreprise « Télécon Inc. », un contrat pour Rehaussement de fibre optique - Phase 1, pour la période de février
2018 a septembre 2018, au montant de 473 519,11 $, plus les taxes de 70 909,49 $, pour un montant maximum de
544 428,60% toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public
STM-5877-08-17-42, et a la soumission produite par I'Adjudicataire.

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 544.428,60 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie, infrastructures et projets majeurs DE responsable : s.0.

Date: 2018-01-24

Frangois Chamberland
Directeur exécutif

Ingénierie, Infrastructures et Projets

Maj

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

@ Améliorer I'expérience client Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances D Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer I'expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Afin d'améliorer la qualité de service et livrer I'offre de service promise, il est nécessaire d'ajouter de la capacité a l'infrastructure
de fibres optiques pour le fonctionnement des équipements de télécommunication. Ce livrable permet d'ajouter de la capacité au
réseau de fibres optiques déja en place et permet a la STM de réaliser ses futurs projets. Cet ajout a l'infrastructure de fibres
optiques est nécessaire afin de réaliser a court terme les livrables suivants : radio, réseau de télétransmission pour la radio et le
futur centre de contrdle (CCR).

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat (selon le reglement R-011)
@ Directeur général: |:| Président (si requis) : |:| Vice-président (si requis) :

Date : 2018-02-01

Luc Tremblay

Directeur général
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[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres STM-5877-08-17-42 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Rehaussement fibre optique - Phase 1

Processus d’adjudication de contrat [ | s©o

Informations sur les soumissions Annexes jointes
@ Nouveau contrat |:| De gré a gré |:| Levée d'options |:| Analyse juridique
|:| Renouvellement D Sur invitation |:|Autre |:| Analyse technique
|:| Prolongation E Public

|:| Analyse de qualité

Nombre de soumissions |:| Autres annexes
déposées: 5 (Documents publics seulement)

Nombre d’entreprises ayant
obtenu les documents d'appel
d'offres: 11

Cheminement décisionnel comits cppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/0 Date: (jj/mm/an)

Comité : s/o Date: (j/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres

Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systéme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 1 novembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 1° décembre
2017.

Le marché
Le marché visé est essentiellement des entrepreneurs en télécommunication.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Onze (11) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cing (5) d'entre elles ont déposé une offre et elles
ont été vérifiées et déclarées conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit I'entreprise Télécon Inc., est conforme. Les prix
sont fermes pour toute la durée du contrat.

Option(s) de renouvellement

Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Reégle d'adjudication

Comme le prévoit la régle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme.

@ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable [0] S/O (Information validée par I'équipe du Développement durable)
Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant a la présente recommandation

Agir en employeur responsable.

Tous les matériaux, les équipements, les cables et les composants fournis doivent étre neufs, exempts de défauts et
certifies CSA ou par tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) et en porter le sceau. Les
matériaux respectent les plus hauts standards en termes de sécurité incendie. L'Adjudicataire doit d'ailleurs fournir
I'équipement de protection en lien avec I'environnement de travail.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Yohann Chatel Titre : Administrateur de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre: Directrice

Date : 2018-01-19

Line Boucher

Dir Chaine d'approvisionnement
Origi ent.
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[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

[ |RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres STM-5877-08-17-42 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Rehaussement fibre optique - Phase 1

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551140
Ordre interne 290450
Réseau activité
Reglement d’emprunt R-149
Montant toutes taxes incluses pour 544.428,60 544.428,60

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

[]so

Ventilation des colts

Période estimée du contrat: de 07 02 2018 a 21 09 2018
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2018 2019 2020 et suivantes?® Total

(A) Base? 473.519,11$ 473.519,11$
(B) TPS 23.675,96% 0,00% 0,00% 23.675,96%
(C)TVvQ 47.233,53% 0,00% 0,00% 47.233,53%
() et toutes taxes ncluses 544.428,60$ 0,00$ 0,00$ 544.428,60$
(E) Ristourne TPS et TVQ 47.292,72% 0,00% 0,00% 47.292,72%
(F) Montant net (D — E) 497.135,88% 0,00% 0,00% 497.135,88%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Financement : La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-149 (Réno-Systemes 4) qui a été
ddment autorisé par I'ensemble des instances.

Subvention : Suite a une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon
les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissement confirme que cette
subvention a été autorisée le 31 mai 2016.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Signature numérique de Linda Lebrun --
Société de transport de Montréal

Linda Lebrun --

Certification de fonds requise ? oui

Disponibilité des fonds ? oui

Trésorier :

Société de
transport de
Montréal

DN : c=CA, 0=CertifiO - Empl. - AATL,
ou=Société de transport de Montréal,
0.9.2342.19200300.100.1.1=linda.lebru
n@stm.info, cn=Linda Lebrun -- Société
de transport de Montréal

Date : 2018.01.30 15:09:30 -05'00"
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[0] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ,
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres STM-5877-08-17-42 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Rehaussement fibre optique - Phase 1

Suite de la rubrique [ | Recommandation [ ] Exposé du besoin / PSO-2025
Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Estimation
L'estimation de contréle réalisée par la STM pour ce contrat est de 770 118,60 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de
544 428,60% toutes taxes incluses est donc inférieur de 225 690,00 $ (29 % favorable).

L'écart avec l'estimation de contréle concerne principalement deux (2) items au bordereau, soit les items "Essais de validation
OTDR bout-en-bout" et "Nettoyage des espaces clos et autres espaces restreints (si requis)". Le justificatif de cet écart est
essentiellement en lien avec la quantité de ressources affectées pour la réalisation des travaux exigés qui est plus significatif a
I'estimation.

Suite de la rubrique ["] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO 2025
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2018 - V5.1
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