[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL $$tm
[ L] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-5851-07-17-31

D'ADJUGER a Entreprise de construction T.E.Q. inc., un contrat pour des travaux d'architecture, de drainage et
d'aménagements extérieurs au montant de 12 584 950,00 $, plus les taxes de 1 884 596,26 $, pour un montant maximum de
14 469 546,26 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public
STM-5851-07-17-31, et a la soumission produite par I'Adjudicataire.

D'ADJUGER l'exercice des options suivantes :

Option 1 - Aménagement paysager - Garantie supplémentaire et entretien pour un montant forfaitaire de 3 000,00 $, plus les
taxes applicables de 449,25 $ pour un montant total de 3 449,25 $.

Option 2 - Toit vert - Garantie supplémentaire et entretien pour un montant forfaitaire de 850,00 $, plus les taxes applicables de
127,29 $ pour un montant total de 977,29 $.

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 14.473.972,80 $ Toutes taxes incluses
DE responsabile : Ingénierie, infrastructures et projets majeurs DE responsable :
Frang-oi-s Chamberland Frangois Chamberland

Directeur exécutif Directeur exécutif
Ingénierie, Infrastructures et Projets Ingénierie, Infrastructures et Projets
Ma] Majeurs

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

@ Améliorer I'expérience client Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances D Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer I'expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le projet du garage Céte-Vertu consiste en la construction d'un garage souterrain afin d'ajouter des positions de stationnement
pour des trains de métro a proximité de la ligne 2 - Orange, prés de la station de métro Cote-Vertu. Il est nécessaire d'ajouter
des espaces de stationnement a cette extrémité de la ligne orange afin d'équilibrer le nombre de places de chaque cbté de la
ligne.

Ce projet vise a :
- Permettre I'augmentation de la capacité de transport en améliorant la fréquence de service et en ajoutant des trains
supplémentaires sur la ligne 2 - Orange durant les heures de pointe ;

@ Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (si requis) : Vice-président (si requis) :
Directeur Date :2018-04-16
général: Luc Tremblay

Directeur général
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[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d’offres STM-5851-07-17-31 (Adjudication)

Projet Garage Cote-Vertu - CI02 Travaux d'architecture, de drainage et d'aménagements extérieur

Processus d’adjudication de contrat [ | s©o
Informations sur les soumissions

@ Nouveau contrat |:| De gré a gré
D Sur invitation

[ ] Public

|:| Autre

|:| Renouvellement
|:| Prolongation

Nombre d’entreprises ayant
obtenu les documents d'appel

déposées :
d'offres: 12 P 3

|:| Levée d'options

Nombre de soumissions

Annexes jointes
@ Analyse juridique
E Analyse technique
|:| Analyse de qualité

|:| Autres annexes

Cheminement décisionnel comits cppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : GPP - Porte 2

Comité : CSA

09
07

2015
2016

Date: (jj/mm/an) 03
Date: (j/mm/an) 05

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres

Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systéme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 7 novembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 23 février

2018 a 15h.

Le marché

Une étude de marché a été réalisée afin de déterminer les entrepreneurs pouvant soumissionner sur ces travaux de
grande envergure. Seize (16) entrepreneurs oeuvrant dans le domaine ont été contactés pendant I'étude de marché et de
ce nombre, huit (8) d'entre eux ont indiqué étre intéressés a soumissionner.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Douze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre
conformes. Le plus bas soumissionnaire conforme est Entreprise de construction T.E.Q. inc. Les prix sont fermes pour

toute la durée du contrat.

@ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable [ ] S/O (information validée par I'équipe du Développement durable)
Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant a la présente recommandation

Batir et opérer des batiments et infrastructures durables et résilients

Conformément au plan de développement durable 2025, les projets de construction doivent viser une certification en
développement durable. Le projet de Garage Céte-Vertu vise une certification Envision de I'lSI (Institute for Sustainable

Infrastructure).

E Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Chantal Bonhomme

Titre : Administrateur de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher

Date : 2018-03-22

Line Boucher

Dir Chaine d'approvisionnement
Origi ent.

Titre:
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[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ |RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres STM-5851-07-17-31 (Adjudication)
Projet Garage Cote-Vertu - Cl02 Travaux d'architecture, de drainage et d'aménagements extérieur

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551140
Ordre interne 156020

Réseau activité

Réglement d’emprunt R-156-1

Montant toutes taxes incluses pour 14.473.972.80 14.473.972,80
I'ensemble du contrat : : ’ - - )

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 01 04 2018 3 31 01 2021
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2018 2019 2020 et suivantes?® Total

(A) Base? 900.000,00% 8.800.000,00% 2.888.800,00% 12.588.800,00%
(B) TPS 45.000,00% 440.000,00% 144.440,00% 629.440,00%
(C)TvVQ 89.775,00% 877.800,00% 288.157,80% 1.255.732,80%
() et toutes taxes ncluses 1.034.775,00$ 10.117.800,008 3.321.397,80$ 14.473.972,808
(E) Ristourne TPS et TVQ 89.887,50% 878.900,00% 288.518,90% 1.257.306,40%
(F) Montant net (D — E) 944.887,50% 9.238.900,00$ 3.032.878,90$ 13.216.666,40%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Subvention :
Suite a une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 11 octobre 2017 dans
le cadre du programme régulier. Cette demande est en cours d'évaluation par le MTMDET.

Financement :

La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-156-1 (Garage Cobte-Vertu) qui a été dament
autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
Yannick Gareau -- signatre numérique de Yannick Gareau

Société de transport de Montréal

. . . 0 A 5 . SOClété de Dl\i ©=CA, 0=CertifiO - Empl. - AATL,
Certification de fonds requise ? oui Trésorier : ransport de e oo e e e
u@stm.info, cn=Yannick Gareau -- Société
Disponibilité des fonds ? oui Montréal Out " 2016.0413 0 4545 0400
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[0] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ,
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres STM-5851-07-17-31 (Adjudication)
Projet Garage Cbte-Vertu - Cl02 Travaux d'architecture, de drainage et d'aménagements extérieur

Suite de la rubrique [ | Recommandation [O] Exposé du besoin / PSO-2025
Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

- Soutenir la croissance de I'achalandage prévue pour les prochaines années ;
- Assurer la croissance de I'offre de service en vue d'un prolongement éventuel de la ligne bleue.

Une premiére phase du projet Garage Céte-Vertu pour des travaux d'excavation et de bétonnage a été adjugée en avril 2017.
Pour la présente demande d'autorisation, la STM cherche un entrepreneur pour I'exécution des travaux d'architecture, de
drainage et d'aménagement extérieur du Garage Céte-Vertu.

Suite de la rubrique ["] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO 2025
@ Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Estimation

L'estimation de contréle pour ce contrat réalisée par la firme Macogep est de 18 218 317,11 $, toutes taxes incluses. Le prix du
plus bas soumissionnaire conforme est de 14 473 972,80 $, toutes taxes incluses, il est donc inférieur de 3 744 374,31 $, ce qui
représente un écart favorable de 20,55 % avec I'estimation de contréle. L'écart se retrouve principalement sur les items frais
généraux et installations temporaires existantes transférées sur I'ensemble du site. L'écart s'explique par des stratégies de
réalisation du projet retenues pour I'estimation de contréle différente de celles préconisées par le plus bas soumissionnaire.

Options

Le contrat prévoit les deux (2) options suivantes :

- Option 1 - Aménagement paysager - Garantie supplémentaire et entretien

- Option 2 - Toit vert - Garantie supplémentaire et entretien

Le tout selon les termes et conditions prévus aux documents d'appel d'offres.

Régle d'adjudication
Comme le prévoit la regle d'adjudication de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme.
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