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	Objet: Appel d’offres STM-6667-07-19-31 (Adjudication)
Services professionnels en architecture pour deux (2) stations de la ligne Bleue du métro de Montréal (Blocs D et E)
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L'estimation de contrôle du Bloc D  - Station Viau réalisée durant la période d'appel d'offres est de 1 208 850,00 $, taxes non incluses, alors que le montant soumis est de 807 000,00 $, taxes non incluses, ce qui représente un écart favorable 401 850,00 $, soit de 33,24 % avec l'estimation de contrôle.
L'estimation de contrôle du Bloc E  - Station Lacordaire réalisée durant la période d'appel d'offres est de 1 208 850,00 $, taxes non incluses, alors que le montant soumis est de 1 256 500,00 $, taxes non incluses, ce qui représente un écart défavorable    47 650,00 $, soit de 3,94 % avec l'estimation de contrôle.
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L'ensemble des montants présentés représente la valeur des étapes 1 et 2 du Projet pour chacun des blocs : 
L'estimation de contrôle du Bloc D - Station Viau réalisée durant la période d'appel d'offres est de 7 383 500,00 $, taxes non incluses. Le montant du soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage est de 4 936 875,00 $, taxes non incluses, ce qui représente un écart favorable de 2 446 625,00 $, soit 33,14 % avec l'estimation de contrôle. 
L'écart pour le bloc D pourrait s'expliquer notamment par le désir de "Les Architectes FABG" de réaliser le contrat. Ainsi cette firme a soumis pour la plupart des ressources des taux horaires moindres qui ont contribué à l'obtention d'un pointage élevé. Les taux horaires de la firme sont néanmoins représentatifs du décret pour les architectes.
L'estimation de contrôle du Bloc E - Station Lacordaire réalisée durant la période d'appel d'offres est de 7 383 500,00 $, taxes non incluses. Le montant du soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage est de 7 680 625,00 $, taxes non incluses, ce qui représente un écart défavorable de 297 125,00 $, soit 4,02 % avec l'estimation de contrôle. C'est un pourcentage acceptable pour ce type de marché.
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