DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 6000005493

D'ADJUGER a I'entreprise « Anjalec Construction Inc. », un contrat pour des travaux de réfection de la signalétique en station,
au montant de 2 898 886,00 $, plus les taxes de 434 108,18 $, pour un montant maximum de 3 332 994,18 $ toutes taxes

incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000005493 et a la soumission
produite par I'Adjudicataire.

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 3.332.994,18 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsabile :

Frangois

Signé avec ConsignO Cloud (04/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer I'expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible

Améliorer I'expérience client - Bonifier le parcours client

Améliorer I'expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le programme Réno-Infrastructures vise essentiellement le maintien des infrastructures du réseau de métro. Le programme
inclut principalement des travaux de réfection des éléments architecturaux et structuraux ainsi que des travaux de remplacement
des équipements de mécanique et d'électricité.

Le projet « Réfection de la signalétique en station - lot 1 » consiste principalement a l'installation d'éléments de signalétique et a
I'exécution de différentes interventions en architecture, en électricité et en génie civil dans cinq (5) stations du réseau la STM,
soit : Radisson, I'Assomption, Charlevoix, Lasalle et Joliette. Grace a la réfection de la signalétique, I'information sera plus claire,
mieux présentée et plus facile a comprendre. Le projet permettra au client de s'orienter plus aisément, qu'il soit un utilisateur
régulier ou occasionnel, un touriste ou une personne vivant avec une déficience visuelle, motrice ou intellectuelle.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)
Autorisation et octroi de contrat Président (cochez sirequis) : |:| Vice-président (cochez si requis) : |:|

Directeur 4“6 7’!40%?

geéneral: g avec Consign0 Cloud (08/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet : Appel d'offres 6000005493
Titre de I'appel d’offres : Réfection de la signalétique en station — lot 1

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ so

Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré Public [ ]Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 3 Nombre de soumissions déposées : 2

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres
Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systéme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 10 juin 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 11 aoGt 2020.

Le marché
Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont les entrepreneurs généraux.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Trois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (2) d'entre elles ont déposé une offre dont
deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit « Anjalec Construction Inc. », est conforme. Les prix sont
fermes pour toute la durée du contrat.

Option(s) de renouvellement
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Reégle d'adjudication
Comme le prévoit la regle d'adjudication de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matieres résiduelles

De par la nature des travaux effectués et son objectif initial, ce projet contribue au chantier numéro 2 du plan de développement
d'Accessibilité Universelle 2016-2020. La signalétique statique en station a été développée en fonction des critéres d'accessibilité

( compréhensibilité, lisibilité...). Son implantation va donc améliorer la qualité des déplacements de la clientele ayant des limitations
fonctionnelles en métro. De plus, le contrat comprend une section de devis sur la gestion et I'élimination des résidus de construction,
rénovation, démolition (CRD) et contient un objectif ambitieux de 80% de détournement des CRD de I'enfouissement.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Prépare par: appro. projets et construction Certification ju.rldlque. ,
_ _ En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Sandrine Brien comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

pour la Société
Service: Chaine D'approvisionnement

Nom: Line Boucher %&Wm
Signé avec ConsignO Cloud (02/09/2020)
M ?om Veérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Sigr)é avec ConsignO Cloud (03/09/2020)
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

[ |RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres 6000005493
Titre de I'appel d’offres : Réfection de la signalétique en station — lot 1

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551140
Ordre interne 234025
Réseau activité
Reglement d’emprunt R-194
Montant toutes taxes incluses pour 3.332.994,18 3.332.994,18

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 11 09 2020 a 26 11 2021
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2020 2021 2022 et suivantes?® Total
(A) Base? 750.000,00% 2.148.886,00% 2.898.886,00%
(B) TPS 37.500,00% 107.444,30% 0,00% 144.944,30%
(C)TvVQ 74.812,50% 214.351,38% 0,00% 289.163,88%
() et toutes taxes ncluses 862.312,50$ 2.470.681,68% 0,008 3.332.994,18$
(E) Ristourne TPS et TVQ 74.906,25% 214.619,99% 0,00% 289.526,24%
(F) Montant net (D — E) 787.406,25% 2.256.061,69$ 0,008 3.043.467,94$

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Réglement d'emprunt : R-194

Subvention:
Suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible a une subvention. Une demande de
subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.

Financement:

La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-194 (Programme Réno-Infrastructures phase 3)
qui a été dioment autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds 5. : z 7
Signé avec ConsignO Cloud (08/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Je certifie la disponibilité des fonds Trésorier :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet : Appel d’offres 6000005493
Titre de I'appel d’offres : Réfection de la signalétique en station — lot 1

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Estimation

L'estimation de contrble réalisée par I'estimateur du Bureau de projets, est de 2 995 771.35 $ toutes taxes incluses. Le prix
soumis est de 3 332 994,18 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de 337 222,83 $, soit 11% avec
I'estimation de contréle.

L'écart s'explique principalement par une sous-évaluation des heures de la main-d'oeuvre au niveau de I'organisation de chantier
de I'entrepreneur, des possibles primes pour des travaux hors exploitations et du cot relatif aux équipements signalétiques. A la
lumiére de cette analyse, la soumission du plus bas soumissionnaire de 3 332 994,18 $ est acceptable et il serait juste d'adjuger
le contrat a un tel montant.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2020 - V8.9
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