DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D ADMINISTRATION

Recommandation 6000015265

D'ADJUGER a l'entreprise « Les Excavations Payette Ltée », un contrat de travaux préparatoires au poste de ventilation
Richelieu, au montant maximum de 1 596 920,80 $, plus les taxes de 239 138,89 $, pour un montant maximum de

1 836 059,69 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public
6000015265, et a la soumission produite par I'Adjudicataire.

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 1.836.060,00 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsable : S.O

Signé avec ConsignO Cloud (06/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Chantal Gauthier Nom -

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer I'expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs

Améliorer I'expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Pour la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu, des travaux préparatoires en génie civil (395301 C40) sont

requis. Durant ces travaux préparatoires, la démolition du batiment existant sur le site et la décontamination du terrain seront
executeés.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (cochez si requis) : [] Vice-président (cochez si requis) : []
Directeur

général: Wanie- lande Léonard

Signé avec ConsignO Cloud (08/06/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

N GED:  RS-GP-EF-ME-VE-GEN-2N43-374564
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  Appel d'offres 6000015265 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Travaux préparatoires au poste de ventilation Richelieu

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ so

Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré Public [ ]Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 7 Nombre de soumissions déposées : 4

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres
Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systéme électronique des appels d'offres du

gouvernement du Québec (SEAO), le 30 novembre 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 février
2022.

Le marché

Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux.

Pendant la période de publication, quarante-trois (43) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de
I'appel d'offres.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Sept (7) entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre dont
trois (3) sont conformes. Suite a I'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire, soit « C.F.G.
CONSTRUCTION INC. » a été déclaré non-conforme. Le deuxiéme plus bas soumissionnaire, déclaré conforme, est « Les
Excavations Payette Ltée ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matiéres résiduelles

Le contrat prévoit des clauses générales qui assurent la protection de I'environnement lors de |'exécution des travaux. De
plus, le contrat comprend un devis sur la gestion et |'élimination des résidus de construction, rénovation, démolition (CRD)
avec un objectif de 75% de détournement des CRD de I'enfouissement conforme aux objectifs de développement durable

de la STM et des dispositions renforcées inspirées de la norme LEED AQ (ex : exigence d'un rapport mensuel de gestion des
résidus CRD).

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Certification juridique

En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Hasnaa EIl Hathat comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Prépare par: approvisionnement projets et construction

pour la Société

i«a+ Chaine d'approvisionnement
Service: i Darumy Alonso Suarez
Nom: Josée Gauvin

Warie- osée Fotte Danamy Honse Suarey

Signé avec ConsignO Cloud (06/06/2022) Signé avec Consi%nO Cloud (06/06/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d'offres 6000015265 (Adjudication)

Titre de I'appel d'offres : Travaux préparatoires au poste de ventilation Richelieu

SEULEMENT pour les projet associés au Pl

Informations financiéres [ |so NO de demande d'achat : 10706449
Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’
Centre
Compte 551140
Ordre interne / OTP GPM.395301.01.80.02.3033
Réseau activité
Réglement d’emprunt R-178
Montant louteslaes ncluses 1836060
ég%};ébfgﬁ%if:ﬁi?:?bE’E‘ﬁ%f{%ﬁgﬁfél‘mmgi”q%95 &t foumi on Tbieau on Montant total 1836060 $
Ventilation des coits []50
Période estimée du contrat: de 01 05 2022 a 15 09 2022
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2022 2023 2024 et suivantes® Total
(A) Base? 1596921 $ 1596921 $
(B) TPS 79846 $ 0% 0% 79846 $
(C)TvaQ 159293 $ 0% 0% 159293 $
ER)+MBOT?;T toutes taxes incluses 1836060 $ 0% 0% 1836060 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 159492 $ 0% 0% 159492 $
(F) Montant net (D — E) 1676567 $ 0% 0% 1676567 $

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

qui a été dament autorisé par I'ensemble des instances.

cours d'évaluation par le MTQ.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Financement : La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-178 (Réno-systémes - phase 5)

Subvention : Suite & une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible a une subvention. Une
demande de subvention a été soumise au MTQ le 5 février 2021 dans le cadre du programme régulier. La demande est en

Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorier :

Leinda Lebran

Signé avec ConsignO Cloud (07/06/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres 6000015265 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Travaux préparatoires au poste de ventilation Richelieu

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Option(s) de renouvellement
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Reégle d'adjudication
Comme le prévoit la regle d'adjudication des appels d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme.

Estimation
L'estimation de contrdle pour ce contrat est de 2 495 017,87 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 836 059,69$ toutes
taxes incluses, est donc inférieur de 658 958,18% (26,4% favorable).

Cet écart s'explique par le fait que le plus bas soumissionnaire a une bonne expérience dans la réalisation des contrats de
démolition et d'excavation. Cette expérience lui a certainement permis de mettre en place une stratégie de mise en oeuvre
efficace affectant la productivité de sa main d'oeuvre, ses installations et son colt en équipement a utiliser.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2022 -V8.12
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