☑ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

stm

Recommandation 6000023531

D'ADJUGER à l'entreprise "Bétons préfabriqués du Lac Inc.", un contrat d'acquisition de blochets et systèmes de fixation des éléments de voie, au montant de 6 268 191,76$, plus les taxes de 938 661,72$, pour un montant maximum 7 206 853,48$ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000023531, et à la soumission produite par l'Adjudicataire;

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.

☐ Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 7.206.853,48 **$** Toutes taxes incluses

DPE - Projet Ligne Bleue

Maha Clour
Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2025)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Maha Clour

Nom :

Secrétaire de l'assemblée :

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

☐ Rehausser l'expérience employé dans une STM qui favorise l'engagement
☑ Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM
☑ Accroître la performance et l'agilité de nos activités

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle:

Accroître la performance et l'agilité de nos activités - Livrer les projets pour transformer le service et moderniser nos actifs

Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM - Enrichir l'expérience de la clientèle avant, pendant et a

Accroître la performance et l'agilité de nos activités - Améliorer la livraison du service

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Le Projet ligne bleue s'étendra sur une longueur de tunnel commerciale totale de 5,8 km et comprendra cinq (5) stations à l'est de la station Saint-Michel.

La présente recommandation vise l'adjudication d'un contrat pour des blochets et systèmes de fixation des éléments de voie nécessaires à la réalisation du projet.

☐ Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)*

Autorisation et octroi de contrat

Présidence (cochez si requis) ☐ Vice-présidence (cochez si requis) ☐

Direction générale : Luc Lamontagne
Signé avec ConsignO Cloud (08/07/2025)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

GED:

☑ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Appel d'offres 6000023531 (Adjudication)
AV12- Acquisition de blochets et systèmes de fixation des éléments de voie

Processus d'adjudication de contrat et informations sur les soumissions ☐ *S/O*

☑ Nouveau contrat ☐ Prolongation ☐ Sur invitation ☐ Levée d'options
☐ Renouvellement ☐ De gré à gré ☑ Public ☐ Autre

Nombre d'entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 6 Nombre de soumissions déposées : 2

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)
Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérêt pour ce dossier nécessitant l'application de la DS-APP-008 : Oui ☐ Non ☑

Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées à l'égard du prix (si applicable) Oui ☐ Non ☑

La démarche de l'appel d'offres
Un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 24 janvier 2025. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 17 avril 2025.

Le marché
Une sollicitation du marché a été réalisée. L'analyse a indiqué que quelques entreprises sont en mesure de fournir les blochets et les systèmes de fixation des éléments de voie nécessaires.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication
Six (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre. Étant donné que la soumission du plus bas soumissionnaire, soit Bétons préfabriqués du Lac Inc., a été déclarée conforme, la conformité de la deuxième soumission n'a pas été analysée.

☑ *Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion*

Accessibilité universelle (Sélectionnez le(s) chantier(s)an de développement d'AU 2030 correspondant) ☐ Voir suite de la rubrique Accessibilité ☐ S/O

Chantier 3-Assurer la livraison d'un service de bus et de métro universellement accessible et fiable

Développement durable ☐ Voir suite de la rubrique Développement durable ☐ S/O

Sélectionnez ci-dessous le(s) chantier(s) du PDD 2030 applicable(s) à cette recommandation. Veuillez spécifier.

Des mesures de développement durable ont-elles été intégrées à (ou ont-elles influencé) cette acquisition ? Décrivez ces mesures.

DD-2-Concevoir des infrastructures durables et s'adapter aux changements

Conformément au Plan de développement durable 2025, le Projet Ligne Bleue vise une reconnaissance en développement durable Envision. Les clauses demandent de la traçabilité relative à la gestion environnementale du producteur et l'empreinte environnementale des produits.

Préparé par : Approvisionnement stratégique
Nom : Mélanie Le Berre

Service : Approvisionnement stratégique
Nom : Josée Gauvin
Josée Gauvin
Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2025)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Certification juridique
En tenant les faits mentionnés dans cette demande comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la Société

Alida Douce Kamaliza
Alida Douce Kamaliza
Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2025)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

☑ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION** **SOMMAIRE EXÉCUTIF**

Objet : Appel d'offres 6000023531 (Adjudication)
AV12- Acquisition de blochets et systèmes de fixation des éléments de voie

Informations financières[1] ☐ *S/O*

SEULEMENT pour les projets associés au PI
N° de demande d'achat : 11080933

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3[2]
Centre			
Compte	563340		
Ordre interne / OTP	GPM.150114.V1.W3.AV.12		
Réseau activité			
Règlement d'emprunt	R-177-5		
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat	7206853		

1. Les montants sont arrondis au dollar près.

2. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total 7206853 $

Ventilation des coûts[3] ☐ *S/O*

Période estimée du contrat : de 30 (JJ) 06 (MM) 2026 (AAAA) à 20 (JJ) 12 (MM) 2028 (AAAA)

–	2025	2026	2027 et suivantes[5]	Total
(A) Base[4]	0 $	1859639 $	4408553 $	6268192 $
(B) TPS	0 $	92982 $	220428 $	313410 $
(C) TVQ	0 $	185499 $	439753 $	625252 $
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)	0 $	2138120 $	5068734 $	7206853 $
(E) Ristourne TPS et TVQ	0 $	185731 $	440304 $	626036 $
(F) Montant net (D – E)	0 $	1952388 $	4628429 $	6580818 $

3. Les montants sont arrondis au dollar près.

4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification ☐ *S/O*

Subvention
À la suite d'une évaluation du dossier par la Direction Finances et performance financière, une demande de subvention a été soumise au MTMD le 24/02/2023 dans le cadre du programme PAGITC. La demande est en cours d'évaluation par le MTMD.

Financement
La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-177-5 (Projet ligne bleue) qui a été dûment autorisépar l'ensemble des instances.

☐ Voir suite de la rubrique *Subvention, financement et certification*

Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie : Julie Deschênes
Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2025)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

☑ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☐ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Appel d'offres 6000023531 (Adjudication)
AV12- Acquisition de blochets et systèmes de fixation des éléments de voie

Suite de la rubrique

☐ Recommandation ☐ Exposé du besoin / PSO-2030 ☐ Subvention
☑ Démarche et conclusion ☐ Développement durable / Accessibilité universelle

Option(s) de renouvellement
Le contrat prévoit aucune option d'acquisition.

Estimation
L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 21 569 434,42$ toutes taxes incluses; le prix soumis conforme de 7 206 853,48$ toutes taxes incluses est donc inférieur de 14 362 580,94 $ (67% favorable).

Environ 20% de l'écart constaté s'explique par les économies d'échelle pouvant être réalisées en raison de l'importante quantité de biens commandés. L'écart résiduel, soit 47%, s'explique principalement par les éléments suivants:
- L'exclusion de certaines considérations logistiques et financières, raisonnables pour fournisseur international, pris en compte dans l'estimation de contrôle, mais qui ne s'appliquent pas au contexte local du plus bas soumissionnaires conforme;
- La stratégie d'affaire du soumissionnaire lui permettant d'offrir un prix compétitif.

Suite de la rubrique

☐ Recommandation ☐ Exposé du besoin / PSO-2030 ☐ Subvention
☐ Démarche et conclusion ☐ Développement durable / Accessibilité universelle