[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL $$tm
[ L] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation STM-5692-02-17-94

D'ADJUGER a «Contréles RL Enr. (Les Contréles d'avant-garde S.C.C)», un contrat pour la fourniture de panneaux de
commande pour les postes de ventilation mécanique, au montant de 949 010,00 $, plus les taxes de 142 114,25 $, pour un
montant maximum de 1 091 124,25 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel
d'offres public STM-5692-02-17-94 et a la soumission produite par I'Adjudicataire;

D'AUTORISER l'exercice de l'option 6, pour l'achat de pieces de rechange, au montant de 24 860,40 $, plus les taxes
applicables de 3 722,85 $, pour un montant maximum de 28 583,25 $;

D'AUTORISER l'exercice de l'option 7, pour l'achat de l'outillage spécialisé, au montant de 35 815,70 $, plus les taxes
applicables de 5 363,40 $, pour un montant maximum de 41 179,10 $;

@ Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 1.978.514,06 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie, infrastructures et projets majeurs Métro DE responsable :

: Signature numérique de Francois
Francois Chamberland - Société de ransport de
Montréal
Chamberland - DN : ¢=CA, 0=CertifiO - Empl. - AATL,
s, ou=Société de transport de Montréal,
Société de transport 0.9.2342.19200300.100.1.1=francois.chambe

rland@stm.info, cn=Francois Chamberland --

de MOntréaI Société de transport de Montréal

Date : 2019.02.08 12:40:10 -05'00"

Nom : Frangois Chamberland Nom : Le nom en minuscule (s'il y a lieu)

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

@ Améliorer I'expérience client Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances D Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:
Améliorer I'expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Les postes de ventilation mécanique (PVM) permettent le contréle de la circulation d’air dans le réseau du métro. lls sont
essentiels pour :

- La ventilation confort permettant le contréle des conditions environnementales (température et qualité de I'air);

- La ventilation d’'urgence lors d’incidents tels que des incendies, des dégagements de fumée, des évacuations

de produits dangereux ou encore comme protection contre I'infiltration de produits dangereux, notamment, afin

de permettre une évacuation sécuritaire des usagers du métro et une voie d’accés convenable aux intervenants tels que les
pompiers.

- La ventilation des chantiers de nuit pour le contréle des poussiéres ou des gaz de certains procédés, comme,

par exemple, la soudure et les émanations des véhicules a moteur diesel des trains de travaux (puisque I'électricité des voies

@ Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat Président (si requis) : Vice-président (si requis) :
Directeur Date :2019-02-14
général: Luc Tremblay

Directeur général
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[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d’offres STM-5692-02-17-94 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Fourniture des panneaux de commande pour postes de ventilation mécanique

Processus d’adjudication de contrat [ | s©o

Informations sur les soumissions Annexes jointes
@ Nouveau contrat |:| De gré a gré |:| Levée d'options @ Analyse juridique
|:| Renouvellement D Sur invitation |:|Autre @ Analyse technique
|:| Prolongation E Public

|:| Analyse de qualité

Nombre de soumissions |:| Autres annexes
déposées : 7 (Documents publics seulement)

Nombre d’entreprises ayant
obtenu les documents d'appel
d'offres: 8

Cheminement décisionnel comits cppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/0 Date: (jj/mm/an)

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres

Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systéme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 14 septembre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 16
novembre 2018.

Le marché

Un appel d'intérét a été lancé au 4e trimestre de 2016, auprés de douze (12) firmes, dont neuf (9) firmes ont répondu et
trois (3) firmes n'étaient pas intéressées a répondre a ce sondage. Les douze (12) firmes ont été contactées lors du
lancement du présent appel d'offres.

Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont principalement des
intégrateurs de panneaux de commande.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Huit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une soumission dont
quatre (4) ont été vérifiées et trois (3) ont été déclarées conformes. Aprés correction des calculs, le plus bas
soumissionnaire conforme est I'entreprise « Contréles RL enr. (Les Controles d'avant-garde S.C.C.)». Les prix sont fermes
pour toute la durée du contrat.

@ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (iformation vaiidée par I'équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable

Les panneaux de commandes abritent du matériel électronique, principalement des automates programmables et des
afficheurs. Toutefois, suite a une analyse des fiches techniques, nous avons constaté que les composants électroniques

sont conformes a la Directive européenne ROHS qui vise a limiter |'utilisation de substances dangereuses, dont le

E Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par: APPROVISIONNEMENT, PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Alban Boulay Titre : Administrateur de contrats approvisionnement

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre: Directrice

Date : 2019-02-01

Line Boucher

Directrice - Chaine d'approvisionnement
o
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[O] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL

[ |RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d’offres STM-5692-02-17-94 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Fourniture des panneaux de commande pour postes de ventilation mécanique

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 563160
Ordre interne 290430
Réseau activité
Reglement d’emprunt R-149
Montant toutes taxes incluses pour 1.978.514,06 1.978.514,06

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période estimée du contrat: de 07 01 2019 a 30 06 2022
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2019 2020 2021 et suivantes?® Total

(A) Base? 336.875,008 350.295,39% 1.033.650,70$ 1.720.821,098
(B) TPS 16.843,75% 17.514,77$ 51.682,54$ 86.041,06$
(C)Tva 33.603,28$ 34.941,97$ 103.106,66% 171,651,918
() et toutes taxes ncluses 387.322,03$ 402.752,13$ 1.188.439,90$ 1.978.514,068
(E) Ristourne TPS et TVQ 33.645,39% 34.985,76$ 103.235,87% 171.867,028
(F) Montant net (D — E) 353.676,64$ 367.766,37$ 1.085.204,03$ 1.806.647,04%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

R-149

Financement : La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-149 (Réno-systémes - phase 4)
qui a été dioment autorisé par I'ensemble des instances.

Subvention : Suite a une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les
modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été
autorisée le 31 mai 2016.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds, s'il y a lieu

Trésorier :

Linda Lebrun --
Société de
transport de
Montréal

Signature numérique de
Linda Lebrun -- Société
de transport de Montréal
Date : 2019.02.11
12:09:38 -05'00'

SECRETARIAT CORPORATIF / DIRECTION GENERALE - Formulaire CA-DG — 2019 - V8.5




[0] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ,
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres STM-5692-02-17-94 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Fourniture des panneaux de commande pour postes de ventilation mécanique

Suite de la rubrique [E] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Recommandation (suite)

D'AUTORISER la levée :

»Des options 1 a 4 pour l'acquisition de panneaux de commande supplémentaires pour un montant maximum de 528
385,00 $, plus les taxes applicables de 79 125,65 $, pour un montant total maximum de 607 510,65 $;

»De l'option 5 pour I'assistance technique au chantier lors de l'installation des panneaux de commande supplémentaires
pour un montant maximum de 182 750,00 $, plus les taxes applicables de 27 366,81 $, pour un montant total maximum
de 210 116,81 $;

DE PERMETTRE au directeur de projets principal du Bureau de projets équipements fixes Métro (BPEFM) de suspendre en tout
ou en partie I'exercice de ces cinqg (5) options si la fourniture des panneaux de commande supplémentaires requis pour la
construction des nouveaux postes de ventilation mécanique ne s'inscrit pas a l'intérieur de la période du présent contrat.

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

Suite de la rubrique [_] Recommandation [E] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

est coupée pendant la nuit).

Les panneaux de commande contiennent les équipements nécessaires au contrble de différents éléments du

poste de ventilation mécanique dans lequel ils sont installés, comme, par exemple, la vitesse et le sens de fonctionnement du /
des ventilateur(s), les portes a enroulement, les pompes pour la gestion de I'eau résiduelle, la gestion des alarmes du PVM, etc.
- Afin d’obtenir une certaine uniformité / homogénéité dans les types de panneaux de commande installés, de faciliter la
maintenance par la STM et d’optimiser les efforts de I'équipe de projet, tant pour la préparation de I'appel d’offres que pour les
approbations, essais et autres taches afférentes, il est préférable de procéder a un pré-achat de ces équipements.

Ces panneaux de commande seront utilisés pour la reconstruction des prochains postes de ventilation mécanique, permettant
ainsi de réduire le déficit de maintenance de ces infrastructures.

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif —2019 - V8.5



	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'ADJUGER à «Contrôles RL Enr. (Les Contrôles d'avant-garde S.C.C)», un contrat pour la fourniture de panneaux de commande pour les postes de ventilation mécanique, au montant de 949 010,00 $, plus les taxes de 142 114,25 $, pour un montant maximum de 1 091 124,25 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5692-02-17-94 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;
 
D'AUTORISER l'exercice de l'option 6, pour l'achat de pièces de rechange, au montant de 24 860,40 $, plus les taxes applicables de 3 722,85 $, pour un montant maximum de 28 583,25 $;
 
D'AUTORISER l'exercice de l'option 7, pour l'achat de l'outillage spécialisé, au montant de 35 815,70 $, plus les taxes applicables de 5 363,40 $, pour un montant maximum de 41 179,10 $;
 
	montant total: 1978514.06
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Le nom en minuscule (s'il y a lieu)

	Exposé du besoin: Les postes de ventilation mécanique (PVM) permettent le contrôle de la circulation d’air dans le réseau du métro. Ils sont essentiels pour :
- La ventilation confort permettant le contrôle des conditions environnementales (température et qualité de l’air);
- La ventilation d’urgence lors d’incidents tels que des incendies, des dégagements de fumée, des évacuations
de produits dangereux ou encore comme protection contre l’infiltration de produits dangereux, notamment, afin
de permettre une évacuation sécuritaire des usagers du métro et une voie d’accès convenable aux intervenants tels que les pompiers.
- La ventilation des chantiers de nuit pour le contrôle des poussières ou des gaz de certains procédés, comme,
par exemple, la soudure et les émanations des véhicules à moteur diesel des trains de travaux (puisque l’électricité des voies 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 8
	Nombre de soumissions déposées: 7
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les panneaux de commandes abritent du matériel électronique, principalement des automates programmables et des afficheurs. Toutefois, suite à une analyse des fiches techniques, nous avons constaté que les composants électroniques sont conformes à la Directive européenne ROHS qui vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses, dont le 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Objet: Appel d’offres STM-5692-02-17-94  (Adjudication)
Titre de l’appel d’offres : Fourniture des panneaux de commande pour postes de ventilation mécanique
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563160
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290430
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1978514.06
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1978514.06
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 1720821.0899999999
	Btotal: 86041.06
	Ctotal: 171651.91
	Dtotal: 1978514.06
	Etotal: 171867.02
	Ftotal: 1806647.0399999998
	Subvention: R-149
Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-systèmes - phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  
est coupée pendant la nuit).
Les panneaux de commande contiennent les équipements nécessaires au contrôle de différents éléments du
poste de ventilation mécanique dans lequel ils sont installés, comme, par exemple, la vitesse et le sens de fonctionnement du / des ventilateur(s), les portes à enroulement, les pompes pour la gestion de l’eau résiduelle, la gestion des alarmes du PVM, etc.
- Afin d’obtenir une certaine uniformité / homogénéité dans les types de panneaux de commande installés, de faciliter la maintenance par la STM et d’optimiser les efforts de l’équipe de projet, tant pour la préparation de l’appel d’offres que pour les approbations, essais et autres tâches afférentes, il est préférable de procéder à un pré-achat de ces équipements.
Ces panneaux de commande seront utilisés pour la reconstruction des prochains postes de ventilation mécanique, permettant ainsi de réduire le déficit de maintenance de ces infrastructures.
 
 
	Recommandation numéro: STM-5692-02-17-94
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offres
Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 14 septembre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 16 novembre 2018.
Le marché
Un appel d'intérêt a été lancé au 4e trimestre de 2016, auprès de douze (12) firmes, dont neuf (9) firmes ont répondu et trois (3) firmes n'étaient pas intéressées à répondre à ce sondage. Les douze (12) firmes ont été contactées lors du lancement du présent appel d'offres.
Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont principalement des intégrateurs de panneaux de commande. 
Analyse des soumissions et processus d'adjudication
Huit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une soumission dont quatre (4) ont été vérifiées et trois (3) ont été déclarées conformes. Après correction des calculs, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise « Contrôles RL enr. (Les Contrôles d'avant-garde S.C.C.)». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation (suite)
D'AUTORISER la levée :
ØDes options 1 à 4 pour l'acquisition de panneaux de commande supplémentaires pour un montant maximum de 528 385,00 $, plus les taxes applicables de 79 125,65 $, pour un montant total maximum de 607 510,65 $;
ØDe l'option 5 pour l'assistance technique au chantier lors de l'installation des panneaux de commande supplémentaires pour un montant maximum de 182 750,00 $, plus les taxes applicables de 27 366,81 $, pour un montant total maximum de 210 116,81 $;
DE PERMETTRE au directeur de projets principal du Bureau de projets équipements fixes Métro (BPEFM) de suspendre en tout ou en partie l'exercice de ces cinq (5) options si la fourniture des panneaux de commande supplémentaires requis pour la construction des nouveaux postes de ventilation mécanique ne s'inscrit pas à l'intérieur de la période du présent contrat.
 
D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs Métro]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 1033650.7
	B2020: 51682.54
	C2020: 103106.66
	D2020: 1188439.9
	E2020: 103235.87
	F2020: 1085204.0299999998
	A2019: 350295.39
	B2019: 17514.77
	C2019: 34941.97
	D2019: 402752.13
	E2019: 34985.76
	F2019: 367766.37
	A2018: 336875
	B2018: 16843.75
	C2018: 33603.28
	D2018: 387322.03
	E2018: 33645.39
	F2018: 353676.64
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