

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Annexe : Suite de la rubrique « Recommandation »

page 1 de 2

STM-5539-09-16-66 (Adjudication)

Achat regroupé pour l'acquisition de pièces diverses autobus (ATUQ)

BLOC 1: MONTANTS OCTROYÉS

DURÉE 36 MOIS

SOCIÉTÉ / ADJUDICATAIRE	ADF DIESEL	CBM NA	KENWORTH	PREVOST	TRANSIT COOLING	UAP TRACTION	CONNECT ALL	MONTANT PAR SOCIÉTÉ
STM	498 562,98 \$	2 014 142,77 \$	175 986,38 \$	8 197 752,68 \$	162 090,97 \$	725 912,50 \$	30 787,26 \$	11 805 235,54 \$
RTC	49 172,35 \$	817 508,87 \$	69 951,40 \$	4 596 696,87 \$	37 241,25 \$	78 781,55 \$	119 532,55 \$	5 768 884,84 \$
STL	38 895,04 \$	325 849,14 \$	10 210,24 \$	878 385,76 \$	7 120,15 \$	41 779,66 \$	10 761,39 \$	1 313 001,38 \$
STO	19 029,59 \$	107 834,34 \$	9 514,79 \$	466 224,93 \$	- \$	31 715,98 \$	- \$	634 319,63 \$
STSHERBROOKE	- \$	83 259,56 \$	3 090,13 \$	184 946,21 \$	- \$	13 347,95 \$	- \$	284 643,85 \$
STLÉVIS	- \$	13 046,31 \$	1 956,95 \$	50 228,31 \$	- \$	- \$	- \$	65 231,57 \$
STTR	- \$	23 483,37 \$	3 522,50 \$	90 410,96 \$	- \$	- \$	- \$	117 416,83 \$
STSAGUENAY	4 696,67 \$	26 614,48 \$	2 348,34 \$	115 068,49 \$	- \$	7 827,79 \$	- \$	156 555,77 \$
MONTANT PAR FOURNISSEUR	610 356,63 \$	3 411 738,84 \$	276 580,73 \$	14 579 714,20 \$	206 452,37 \$	899 365,43 \$	161 081,20 \$	20 145 289,41 \$
Ajust. prix max. estimé 10% au contrat	671 392,30 \$	3 752 912,72 \$	304 238,81 \$	16 037 685,62 \$	227 097,61 \$	989 301,97 \$	177 189,32 \$	22 159 818,35 \$
TPS (5%)	33 569,61 \$	187 645,64 \$	15 211,94 \$	801 884,28 \$	11 354,88 \$	49 465,10 \$	8 859,47 \$	1 107 990,92 \$
TVQ (9.975%)	66 971,38 \$	374 353,04 \$	30 347,82 \$	1 599 759,14 \$	22 652,99 \$	98 682,87 \$	17 674,63 \$	2 210 441,88 \$
TOTAL	771 933,29 \$	4 314 911,40 \$	349 798,57 \$	18 439 329,04 \$	261 105,47 \$	1 137 449,94 \$	203 723,42 \$	25 478 251,14 \$

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Annexe : Suite de la rubrique « Recommandation »
 STM-5539-09-16-66 (Adjudication)
 Achat regroupé pour l'acquisition de pièces diverses autobus (ATUQ)

page 2 de 2

BLOC 2: MONTANTS OCTROYÉS DURÉE 36 MOIS

SOCIÉTÉ / ADJUDICATAIRE	PREVOST	CONNECT ALL	MONTANT PAR SOCIÉTÉ
STM	2 189 779,44 \$	171 267,67 \$	2 361 047,11 \$
RTC	1 070 083,30 \$	83 693,67 \$	1 153 776,97 \$
STL	243 551,55 \$	19 048,72 \$	262 600,28 \$
STO	117 661,36 \$	9 202,56 \$	126 863,93 \$
STSHERBROOKE	52 799,22 \$	- \$	52 799,22 \$
STLÉVIS	12 099,95 \$	- \$	12 099,95 \$
STTR	21 779,91 \$	- \$	21 779,91 \$
STSAGUENAY	29 039,88 \$	- \$	29 039,88 \$
MONTANT PAR FOURNISSEUR	3 736 794,62 \$	283 212,62 \$	4 020 007,24 \$
Ajust. prix max. estimé 10% au contrat	4 110 474,08 \$	311 533,88 \$	4 422 007,96 \$
TPS (5%)	205 523,70 \$	15 576,69 \$	221 100,40 \$
TVQ (9.975%)	410 019,79 \$	31 075,50 \$	441 095,29 \$
TOTAL	4 726 017,57 \$	358 186,08 \$	5 084 203,65 \$

BLOC 3: MONTANTS OCTROYÉS DURÉE 12 MOIS

SOCIÉTÉ / ADJUDICATAIRE	KENWORTH	MONTANT PAR SOCIÉTÉ
STM	1 180 523,55 \$	1 180 523,55 \$
RTC	576 888,48 \$	576 888,48 \$
STL	131 300,14 \$	131 300,14 \$
STO	63 431,96 \$	63 431,96 \$
STSHERBROOKE	28 464,39 \$	28 464,39 \$
STLÉVIS	6 523,16 \$	6 523,16 \$
STTR	11 741,68 \$	11 741,68 \$
STSAGUENAY	15 655,58 \$	15 655,58 \$
MONTANT PAR FOURNISSEUR	2 014 528,94 \$	2 014 528,94 \$
TPS (5%)	100 726,45 \$	100 726,45 \$
TVQ (9.975%)	200 949,26 \$	200 949,26 \$
TOTAL	2 316 204,65 \$	2 316 204,65 \$

TOTAL ADJUDICATION POUR ATUQ

MONTANT TOTAL ATUQ PAR BLOC	
BLOC 1 – 36 MOIS	25 478 251,14 \$
BLOC 2 – 36 MOIS	5 084 203,65 \$
BLOC 3 – 12 MOIS	2 316 204,65 \$
TOTAL ATUQ	32 878 659,45 \$

TOTAL ADJUDICATION POUR STM

MONTANT TOTAL STM PAR BLOC	
BLOC 1 – 36 MOIS	14 930 376,52 \$
BLOC 2 – 36 MOIS	2 986 075,30 \$
BLOC 3 – 12 MOIS	1 357 306,96 \$
TOTAL ATUQ	19 273 758,77 \$

