DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ ADMINISTRATION

Recommandation 6000017838

D'ADJUGER a l'entreprise "Anjalec Construction Inc." un contrat pour le réaménagement de nouveaux locaux techniques a la
station Berri-UQAM, au montant de 2 375 696 $, plus les taxes de 355 761 $, pour un montant maximum de 2 731 457 $ toutes

taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000017838 et a la
soumission produite par I'Adjudicataire;

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 2.731.457,00 $ Toutes taxes incluses

DE responsable : Ingénierie et grands projets DE responsabile :

Signé avec ConsignO Cloud (30/10/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Chantal Gauthier Nom -

Secrétaire de I’'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PS0O-2025)

Améliorer I'expérience client |:| Adapter I'organisation a |:| Maitriser les finances |:| Attirer, développer et
I’évolution de la gouvernance mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer I'expérience client - Livrer I'offre de service promise

Améliorer I'expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité

Améliorer I'expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements

Améliorer I'expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des obijectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Le programme Réno-Infrastructures vise essentiellement le maintien des infrastructures du réseau de métro. Le programme
inclut principalement des travaux de réfection des éléments architecturaux et structuraux ainsi que des travaux de remplacement
des équipements de mécanique et d'électricité.

Le présent contrat consiste a aménager un nouveau local contrdle train ("Base building") dans le but d'y relocaliser des postes
de signalisation "Berri UQAM L1" et "Berri UQAM L2" de la salle de relais actuelle, pour assurer une exploitation de métro
sécuritaire ainsi qu'une fiabilité des opérations. Le contrat prévoit également une mise aux normes de locaux de remise des
marchandises situés dans une salle mécanique afin d'assurer la conformité aux codes et normes de protection incendie.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)
Autorisation et octroi de contrat Présidence (cochez si requis) |:| Vice-présidence (cochez si requis) |:|

Direction 7Yfanse - Hlaude Léonard

generale * Signé avec ConsignO Cloud (02/11/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

. GED:  MA-AV-GP-AP-30546
SECRETARIAT CORPORATIF / DIRECTION GENERALE - Formulaire CA-DG  2022- V8.13




DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d'offres 6000017838 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Berri-UQAM - Réaménagement de nouveaux locaux techniques

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ so

Nouveau contrat [_] Prolongation [] sur invitation []Levee d'options
[ ] Renouvellement [ ] De gré a gré Public [ ]Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 5 Nombre de soumissions déposées : 3

Cheminement décisionnel comit¢ PP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : COPAR Date: (jj/mm/an) 30 09 2022

Comité : Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

La démarche de I'appel d'offres
Un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le systeme électronique des appels d'offres

du gouvernement du Québec (SEAQ), le 22 juin 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 1er septembre
2022.

Le marché
Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont les entrepreneurs généraux.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication
Cinqg (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre. Le plus
bas soumissionnaire, soit «Anjalec Construction Inc.», est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.

Option(s) de renouvellement
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Reégle d'adjudication
Comme le prévoit la regle d'adjudication de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle [ | S/O (information validée par équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant a la présente recommandation

DD - 2 - Batir et opérer des batiments et infrastructures durables et résilients

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matieres résiduelles

Le contrat prévoit des clauses générales qui assurent la protection de I'environnement lors de I'exécution des travaux et
des clauses particuliéres sur la gestion et I'élimination des résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) avec un

objectif de 75% de détournement des CRD de l'enfouissement conforme aux objectifs de développement durable de la
STM.

|:| Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Certification juridique

_ _ En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Sandrine Brien comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

Prépare par: approvisionnement projets et construction

pour la Société

i«a+ Chaine d'approvisionnement
Service: i Darumy Alonso Suarez
Nom: Josée Gauvin

, ' Daramy Honse Suares

Signé avec ConsignO Cloud (24/10/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Signé avec ConsignO Cloud (26/10/2022)

Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d’offres 6000017838 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Berri-UQAM - Réaménagement de nouveaux locaux techniques

SEULEMENT pour les projets associés au Pl

Informations financiéres [ |so NO de demande d'achat : 10874947
Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’
Centre
Compte 551140
Ordre interne / OTP GPM.395112.33.80.01.32.32
Réseau activité
Réglement d’emprunt R-194
Noniant oues arcs ncles 2731457
ég%};ébjgé):%if:ﬁi?iﬁs:b:?E%lgj%z:ﬁgﬁt%z}alﬂ%it;gginqL"Jse; ot fournir un tableau on Montant total 2731457 §
Ventilation des coats? []s0
Période estimée du contrat: de 01 10 2022 a3 08 01 2024
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2022 2023 2024 et suivantes* Total
(A) Base® 190056 $ 1853043 $ 332597 $ 2375696 $
(B) TPS 9503 $ 92652 $ 16630 $ 118785 $
(C)TvVQ 18958 $ 184841 $ 33177 $ 236976 $
() et toutes taxes ncluses 218517 $ 2130536 $ 382404 $ 2731457 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 18982 $ 185073 $ 33218 $ 237273 $
(F) Montant net (D — E) 199535 $ 1945463 $ 349186 $ 2494184 $

2. Les montants sont arrondis au dollar prés.
3. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

4. Sile contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Subvention: Suite a une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les
modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été
autorisée le 18 mars 2022.

Financement: La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-194 (Programme

Réno-Infrastructures phase 3) qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
Trésorerie : Etienne Paradis

Signé avec ConsignO Cloud (31/10/2022)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Je certifie la disponibilité des fonds
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres 6000017838 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Berri-UQAM - Réaménagement de nouveaux locaux techniques

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Estimation

L'estimation de controle réalisée par la Firme externe durant la période d'appel d'offres est de 4 141 212,16 $. Le montant de la
plus basse soumission conforme est de 2 375 696,00 $, ce qui représente un écart favorable de 1 765 516,16 $, soit 42 % avec
I'estimation de contréle.

Suite a l'analyse des écarts, I'écart favorable s'explique principalement par le prix compétitif soumis au niveau de l'organisation
de chantier qui est propre a chaque entrepreneur. D'ailleurs, la soumission ne contient aucun débalancement. De plus, Anjalec
Construction Inc. a déja réalisé plusieurs projets de cette envergure pour la STM au cours des derniéres années et utilise sa
propre main-d'oeuvre pour certains travaux, ce qui peut également expliquer cet écart.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif — 2022 -V8.13
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