[O] DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE ]
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel dioffres: 6000018040 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Acquisition de carrosseries aménagées, finitions et aménagements intérieurs pour fourgonnettes et camionnette

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

L'estimation (suite)

Bloc 4: Fourgon de transport de 3,66 M (DEV-V-73-0034R0)
L'estimation de contréle pour ce bloc est de 89 335,58 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 75 310,21 $ toutes taxes
incluses est donc inférieur de 14 025,37 $ (15,69 % favorable).

Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs
puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.

Bloc 5: Fourgon d'atelier de 4,27 M (DEV-V-74-0032R11)
L'estimation de contréle pour ce bloc est de 156 940,88 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 132 700,01 $ toutes taxes
incluses est donc inférieur de 24 240,87 $ (15,44 % favorable).

Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 7 994,61 $ (7,44 % défavorable) par rapport au dernier prix
payé par la STM. Cet écart s'explique par la hausse générale des matériaux, du taux de change et des composantes
électroniques.

Bloc 6: Finition, aménagement pour fourgonnette utilitaire série 3500 (DEV-V-74-0136R5)
L'estimation de contréle pour ce bloc est de 65 190,83 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 49 246,04 $ toutes taxes
incluses est donc inférieur de 15 944,79 $ (24,46 % favorable).

Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 4 616,70 $ (12,08 % défavorable) par rapport au dernier
prix payé par la STM. Cet écart s'explique par la hausse générale des matériaux, du taux de change et des composantes
électroniques.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] subvention
@ Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

L'estimation (suite)

Bloc 7: Fourgon d'atelier 4,27 M (DEV-V-74-0170R1)
L'estimation de contréle pour ce bloc est de 142 454,02 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 155 476,54 $ toutes taxes
incluses est donc supérieur de 13 022,52 $ (9,14 % défavorable).

Comme le prix soumis par l'entreprise « Distributions Maranda Inc. » accuse un écart important avec celui prévu dans I'estimation
établie par la Société, des négociations a I'égard du prix ont été entreprises. Ceci a permis de diminuer le prix total soumis du
départ qui était de 155 476,54 $ toutes taxes incluses, a un nouveau montant de 143 979,04 $ toutes taxes incluses, ce qui
représente une diminution de 11 497,50 $ (7,39 % favorable), le tout sans changer les conditions de I'appel d'offres 600018040.

Le nouveau prix soumis de 143 979,04 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 1 525,02 $ (1,07 % défavorable).

Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs
puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.
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