
Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ 

DE : 
 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

 

 


CLIQUER POUR METTRE À JOUR

tremso
Texte tapé à la machine
RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20252



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

: Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

 Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel –  Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil 
d’administration (indiquer le nom et la date)

Nom : 

Titre : 

Date : 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 

note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour 
l’ensemble du contrat

note  

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  

	 	 AAAA 	 	 AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base
 note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes 
incluses (A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

note  

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne.

Subvention 

 Voir suite de la rubrique Subvention

 
 

  Non 

Trésorier : 

Date : 

Objet :



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  - Suite de la rubrique 

          Subvention

Suite de la rubrique 
          Subvention

Objet :
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	Article de l’ordre du jour numéro: 8.3
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'autoriser l'exercice partiel de l'option 1 pour la fourniture de câbles supplémentaires au contrat « Fourniture  - câbles électriques moyenne tension » (STM-9 290 310-A06) adjugé à la firme « Anixter Inc. » conformément aux termes et conditions des documents d'appel d'offres et de la soumission produite par l'Adjudicataire, le tout pour un montant de 713 535,00 $, plus taxes applicables de 106 851,87 $, soit un montant total de 820 386,87 $
 
D'autoriser une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Requérant - nom: Donald Desaulniers
	Requérant - titre: Directeur de projets principal
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Pierre Dauphinais
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: La phase 3 du programme Réno-Systèmes prévoit notamment le remplacement des câbles moyenne tension (12 kV) sur la ligne 4 (jaune) et sur la ligne 1 Est (verte) du réseau du métro. Ces câbles ont dépassé leur fin de vie utile. L'isolant des câbles se détériore avec leur âge et leur exposition aux conditions environnementales du métro, en particulier le taux élevé d'humidité. La fourniture des câbles 12 kV est prévue dans le cadre de ce contrat d'approvisionnement et leur installation est prévue par d'autres contrats.  
Le contrat prévoit une option de fourniture de câbles identiques à ceux prévus au contrat de base et l'exercice de cet option est valide jusqu'en 2017. La présente recommandation vise l'exercice d'une partie de l'option du contrat afin de combler les besoins additionnels découlant des ajustements à la stratégie de réalisation 
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	Démarche et conclusion: Afin d'assurer à la Société de payer le juste prix, la stratégie d'approvisionnement qui avait été déployée lors de l'appel d'offres en 2012 prévoyait des clauses d'indexation du cuivre pour ne payer que l'inflation réelle du marché. Ces clauses demeurent en vigueur pour l'exercice de l'option. 
 
De plus, lors de l'adjudication du contrat, les prix proposés par le fournisseur étaient favorables d'environ 36 % par rapport à l'estimation de contrôle. Les prix soumis pour l'option sont identiques aux prix du contrat de base. Afin de valider que le prix proposé est toujours juste par rapport au marché actuel, deux (2) demandes de prix ont été faites auprès de distributeurs. Il résulte de cet exercice que le prix proposé par « Anixter » est favorable par rapport au prix actuellement proposé par le marché.  
  
Les documents d'appel d'offres prévoient une option de 91 500 mètres de câble qui peut être exercée en tout ou en partie six (6) mois avant la fin du contrat, laquelle est prévue en décembre 2016. L'exercice partiel de l'option est requis pour l'acquisition d'une quantité de 30 000 mètres de câble afin de finaliser les travaux. 
 
Selon ce qui précède, il est avantageux pour la STM d'exercer l'option pour ces câbles supplémentaires.
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	Btotal: 35676.75
	Ctotal: 71175.11625
	Dtotal: 820386.86625
	Etotal: 71264.308125
	Ftotal: 749122.558125
	Subvention: La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.
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